Zmluva o dielo
&.:10/082015

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno: OBEC SAP

Sidlo: Obecny Grad, 930 06 Sap 48

V zastupeni: Ing. Frantisek Miklés — starosta obce
Bankové spojenie: vUB

Cislo u&tu: 921121122/0200

Io: 00305693

DIC: 2021002159

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné ‘meno: Maxnetwork s.r.o.
Sidlo: Kpt. J. Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ulany

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka &. 13640/T

ICo: 36250481

DIC: 2020192009

IC DPH: $K2020192009

V zastUpeni: Bc. Zoltan Toth, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo tctu: 0176308287/0900

(dalej len ,zhotovitel”)

resp.

(dalej len ,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutotneného vzmysle Zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim sluZieb a realizéciou stavebnych prac na zakazku: ,Vybudovanie
digitdlneho kamerového systému v obci Sap“

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienck medzi objednavatelom a zhotovitelom pri poskytnuti
sluZieb a realizacii stavebného diela ,Vybudovanie digitadlneho kamerového systému v obci Sap” (dalej len , dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky sluzby, préce a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, vias v poZadovanej kvalite a v stlade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitela s sluzby, realizacia stavebnych prac a dodavka stavebnych materialov podla ponuky
predloZenej vo verejnom obstaravani.

5. Sluzbami sa vtejto zmluve rozumeju vypracovanie projektovej dokumentacie, dokumentécie rieSenia poZiarnej
bezpeénosti, inZinierska cinnost pri schvalovani projektovej dokumenticie, inZinierska cinnost suvisiaca



s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi tGipravami a pracami sa rozumeji vietky stavebné prace zhotovitela,
dodavkami sa rozumejl dodévky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze st mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitn( a bezproblémovd realiziciu predmetu
zmluvy.

Objednédvatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych vtejto zmluve prevziat riadne avéas vykonané dielo a
zaplatit zhotovitelovi cenu podta Clanku IlI. tejto zmluvy.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 10 kalenddrnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami predloZi schvélent projektovi dokumentdciu a potrebné povolenia k vykonaniu stavebnych
Uprav, prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér v def ukonéenia diela odovzdat objednavatelovi schvéleny bezpeénostny projekt
a bezpeénostné smernice.

Zhotovitel sa zavdzuje 2 dni od prevzatia staveniska zacat s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednavatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 30 kalendarnych dni.

Miestom realizacie diela je Sap.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staZuje realizéciu predmetu diela désledkom &oho je predienie ¢asu plnenia podla bodu 3 tohto &lanku
zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$8ej moci, zmluvné strany si
dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty pinenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizdciu diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dochodou zmluvnych stran
v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 139 000,00 €
DPH 20% 27 800,00 €
Cena celkom s DPH 166.800,00 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu st ceny pevné, nezmenitefné, platné po celd
dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, ndklady na Upravu, rekultivdciu a ostatné préce spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu a vyhotovenie planu skutoéného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude ndrokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena obsahuje
vietky naklady potrebné na vypracovanie realizatnej projektovej dokumenticie rieSenia integrovaného
bezpeénostného kamerového systému, vypracovanie bezpeénostného projektu a bezpeénostnej smernice,
inziniersku c¢innost pri schvalovani projektovej dokumentdcie, inZiniersku &innost slvisiacu s povolenim a
odovzdanim stavebnych prdc, a realizdciu vybudovania digitdlneho kamerového systému a distribuénej siete
prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikaénej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signalu podla schvalenej dokumentacie, bezplatny zaruény servis na vybudovany digitdlny kamerovy systém.
Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturovat objednavatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok vjednej &iastke.
Faktdra bude vyhotovena na zéklade skutocne vykonanych a objedndvatefom odsthlasenych prac a dodavok.
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Preddavky (zélohy) objednévatel neposkytuje.
Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednéavatelovi v papierovej verzii stpis vykonanych
prac a dodavok v prisluSnom obdobi, za ktoré vystavuje faktdru (dalej len Sipis prac). Objednavatel sa zavizuje
skontrolovat prace adodévky podla daného Sdpisu prac najneskdr do troch pracovnych dni po jeho doruéeni.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit objedndvatelovi potrebnd sdéinnost na skontrolovanie vykonanych préc
a dodavok podfa Sipisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).
Ak objednavatel v Protokole odstihlasi vykonané prace a doddvky podla Stpisu prac, je zhotovitel oprdvneny
vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsthlasenych v Protokole. Ak maji vykonané prace a dodavky podla
Slpisu prac zavady, nie je zhotovitel oprdvneny vystavit faktiru skér, ako tieto zdvady odstréni a objednévatel
v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Stpisu préc.
Po riadnom ukon€eni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni vietkych
zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednévatel uhradi faktiru vystavent zhotovitelom.
Objednavatel si vyhradzuje prévo zadriat 10% z ceny diela do doby odstrdnenia vad a nedorabkov uvedenych
v protokole z preberacieho konania.
Faktdra, ktor predloZi zhotovitel' objednavatelovi musi byt predloZend v troch origindlnych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu vzmysle prisluinych platnych pravnych predpisov SR, najmi
nasledovné udaje:

- oznatenie a &islo faktury, konstantny a variabilny symbol faktiry,

- datum vystavenia faktiry, dadtum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tidaj o zapise v OR vritane

spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu préc,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, Eiastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a €isla Gi¢tu objednévatela a zhotovitela

- pediatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha & 1
k fakture.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie splatnosti a nové lehota splatnosti
zacne plynut doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovand Cdiastku vdohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalenddrnych dni odo diia doruéenia faktlry objednédvatelovi.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny Gétovat sankciu v podobe
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej dlznej Eiastky za kaidy kalendarny
denl omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
déleZité skutolnosti realizdcie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym Udaje o ¢asovom postupe
realizdcie diela, o kvalite prac adodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujicich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
$tétneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujucich priebeh realizicie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny dennik musi
obsahovat originalne listy a dve otislované oddelitelné képie kaZdého listu — jeden pre zhotovitefa a jeden pre
objedndvatefa. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do ukongenia realizicie
diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zépisy vstavebnom denniku musia byt oznatené datumom zdpisu, musia byt ¢&itatelné azrozumitelné
arealizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi zéznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyvedtici
zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len oprédvnené osoby. Okrem stavbyvediceho st opravnenymi
vykondvat zéznamy do stavebného dennika len $tatutdrny zastupca objednévatela, nim splnomocnend osoba,
alebo prisludny orgédn $tatnej spravy.
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Ak stavbyvedtci nesthlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zépisu do3lo a v ten defi to oznamit objednavatelovi.
V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad
sthlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osocbami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po oznameni stavbyvedtceho o zapise.
Zhotovitel sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni€enim alebo stratou.
V opaénom pripade, sa zavizuje zaplatit objednavatelovi vietky Skody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzdd zhotovitel objednavatefovi spoloéne so vSetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v stlade
s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatefom pocas realizacie diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych materidlov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dria podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
staveniska a tieto bud’ vhodnym spdsobom bez po3kodenia prelofit alebo chranit, aby pocas celej doby realizicie
diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedoSlo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré boli
vytyéené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost potas doby vykonavania
prac. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel vietky naklady spojené s ich opdtovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajltcich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby nepriSlo k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov o realizécii diela avypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnicke]j pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude Eistit a udrZiavat v stave sposobilom na pouZivanie, pri¢om tento vjazd pred protokolarnym
odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

-  zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpefné uloienie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodéavok,

- zabezpedi bezpeény pohyb oséb vykondvajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likviddciu odpadov zo svojej €innosti
pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych préavnych predpisov vztahujlcich sa na odpad,

- poskytne stéinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvizujucich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely €as realizacie diela projektovd dokumentdcia overend
stavebnym Gradom, potrebnd na realizéciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Gzemi SR,
vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urfovat zaatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska ana
realizacii diela,
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- ddvat pokyny tykajlice sa vykondvania stavebnych prac, organizdcie prace a pohybu osob vobjekte
staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a uskladnenie
v ohjekte staveniska,
- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich dalsie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych €innosti pri realizécii diela,
- vykézat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia 0séb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat
protipo¥iarne a hygienické predpisy azabezpetit ich dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi asubdodavatelmi
zhotovitela.
Objednévatel je opravneny vykézat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, i subdodavatela,
pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost aochranu zdravia pri praci, pofiarnu bezpeénost
a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednévatela.

Clanok VI
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel zabezpeéi organizéiciu dopravy a dopravné znacenie potas rezlizcie diela v rozsahu podfa projektovych podkladov a
je zodpovedny za jeho montdZ, demontd? a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky stvisiace povolenia zhotovitel zabezpeti na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavizuje pri realizécii diela dodrZiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy
platné na Gzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednéavatelovi 3koda,
zhotovitel je povinny uvedenu $kodu uhradit, vritane Uhrady nakladov spojenych so zoslladenim stavu
s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavizuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, Ze
budd pouZivat nové anepouiité materidly, vyrobky atechnolégie, schvélené pre tzemie SR, najmd wyrobky
podliehajice na tUzemi SR certifikacii vyrobkov, pri¢om pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatefovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel ‘sa zavazuje, 7e vietky odborné prace budd vykondvané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodévatelov s odpovedajicou kvalifikéciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikdcii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodavatela pofas trvania zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. Uspesny uchadzaé je povinny verejnému
obstaravatelovi najneskér v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane zmena subdodévatela, predloZit
pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
uchédzat v imysle zadat subdodavatefovi, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatela a festné vyhldsenie,
%e navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatefa na kontrolu a preverenie préc, ktoré budl v dalSom Stadiu stavby
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi,
je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpeéenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora
mu bola riadne a véas dorutend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objedndvatel prace odsuhlasil
a zhotovitel méZe pokratovat v realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
ktoré sa zistia dodatofne. Uvedeny postup sa vztahuje i na sksku technoldgii, ktoré budi v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronick( verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosiéi a zarovefi sa zavizuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici aj kazdd
zmenu podrobného polozkového rozpottu diela, ku ktorej déjde pocas realizicie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktortkolvek jeho budicu ¢ast a dodany stavebny material
proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo znigeniu. Po celti dobu realizacie diela aZ do dfia jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia objednévatefom a odstrdnenia vietkych zévad a nedorobkov v sllade s touto zmluvou, je
zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, krédeZ, poskodenie alebo zni¢enie diela, Ci ktorejkolvek jeho
buddcej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo€nosti poskytujicej poistné sluzby na Gzemi SR
proti moznym Zkodam spésobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to



14

12.

13.

14,

10.

11.

12.

13.

potas realizacie predmetu zakazky a potas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, éo preukéze
objednavatelovi najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp. neporusovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce kon3trukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudl predmetom vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizdcia diela je vykondvand nekvalitne, teda vrozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpetit napravu a obnovit riadnu kvalitu préc
a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolérneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavizuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu zmluvného partnera. Zarovef sa zavazujd, Ze
uvedené informdcie pouZiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouZija ich na iné Gcely. Toto ustanovenie
sa viak nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajlicim spésobom.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred termin protokoldrneho odovzdania
diela.

Objedndvatel je povinny od zhotovitefa najneskdr do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahdjit
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je $tatutdrny zdstupca zhotovitefa, ktory dielo
odovzda za Ucasti stavbyvedlceho.

Opravnenou oscbou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatefa za Ucasti
dalSej osoby uréenej objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objedndvatelovi predloZit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyskové zameranie diela v tlaenej aj elektronickej forme

- dokumentéciu k zapracovanym zmenam podla skutotného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedcCeni o vykonanych skdskach pouzitych materialov,

- zdépisy o prevereni prac a kon3trukcii zakrytych v priebehu préc,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduju a sdvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to aZ do doby splnenia
uvedenej podmienky.

Zhotovitel aobjednavatel sa dohodli, Ze pod zdvadou budd rozumiet odchylku v kvantite av kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavdznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny slpis vietkych zistenych zévad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel i objednavatel.

Pokial objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere€nom preberacom protokole svoje dévody.
Dielo bude povaZované za ukonéené aZ po ukonéeni vietkych préc, ktoré st obsahom tejto zmluvy a po odstraneni
vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zaverecnom preberacom protokole a v kolaudaé¢nom rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat a do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zdvady alebo
nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpeéit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak
objedndvatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim,
bude to znamenat, Ze predmetnad zavada bola odstrénena. V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpetit
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odborné vyjadrenie dalSieho nezdvisiého autorizovaného odbornika. Ak neddjde kzhode medzi odbornymi
vyjadreniami vybranych znalcov, je objedndvatel oprdvneny obrétit sa na rozhodcovsky stid v stlade so zdkonom
€. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pésobnosti tohto zdkona.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

Vpripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a neodovzdd ho vpoZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednévatefovi zmluvn( pokutu
v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za
kaidy zacaty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na ciastkové plnenia. Tymto nie je
dotknutd nahrada Skody podla § 373 anasl. Obchodného zdkonnika, ktora vznikne v désledku omeskania
zhotovitefa s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi objednavatelovi
zmluvnt pokutu v iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku
11l. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendérny defi omesSkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdverecnom protokolarnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvn(
pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku Ill. tejto
zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu
pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatnd dfiom uvedenym na
fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanikd povinnost zaistend zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
narok objednavatela na ndhradu 3kody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody nezapocitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej vyske
vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré moZno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoved3 za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo plne funkéné a
spbsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo dfia jeho protokolarneho odovzdania
a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zédrucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vietky zavady, ktoré
sa pocas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zavad podla
bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej anii.

Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zavadu sa jedna.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamacie pisomne doruéit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamdciu je moZné uplatnit najneskdr do posledného dfia zaruénej doby, pricom aj reklamdcia preukézatelne
odoslana objednavatelom v posledny den zarucnej doby sa povazuje za uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklaméacie objedndvatefom u zhotovitefa sa predlZuje zdruéna doba na td cast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

10. Zhotovitel sa zavdzuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v ivode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny

adresy zhotovitela na novej adrese. Kaidd zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne oznamit
objednavatelovi.

11. Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamdciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat) pracovnych dni.
12. V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednévatelovi rozhodnutie o vybaveni

reklamécie, md sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.
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Zhotovitel je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstréanit. V pripade, Ze sa jedna o zadvadu, ktora
bude objedndvatelovi branit v prevddzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je zhotovitel povinny zacat s jej
odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatityri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamécie ozndmi lehotu, v rémci ktorej ma byt reklamovana zévada diela
odstranend a zhotovitel reklamovant zévadu v tejto lehote neodstrani, ma objednévatel pravo dat reklamovanu
zdvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky ndklady, ktoré vznikli objedndvatelovi
v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudl uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie st dotknuté
zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zdvady na dodanych jednetlivych €astiach
a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobtudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zadiatku realizécie diela objednévatel. Do odovzdania
riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) vsulade stouto zmluvou zndsa nebezpefenstvo Skody na diele
zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych navykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom aZ do doby, kedy sa spracovanim stanu
stcastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpovedd za skodu spésobent na
diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za $kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj
v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povaiuje vzmysle tejto zmluvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstdpit.
Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a konetného terminu ukoncenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizécie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahlasenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizéciou prac,
b) z dévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
c¢) zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhdiu ake 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie su
adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,
e} zdbévodu porudenia podmienok a podkladov sttaZe zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaznd
ponuku a ktoru objednavatel prijal,
f)  bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela prevedie prava a zdvazky vyplyvajlce z tejto
zmluvy na tretie osoby.
V pripade, ak doéjde kodstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objedndvatel je opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyike 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku
[l tejto zmluvy.
Odstlpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruenia prejavu véle oprdvnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem ndrokov na ndhradu skody,
ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zékonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objedndvatela,



b) price realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyd&tuji podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu,
c) préce vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktdrou, ktord bude mat néle¥itosti

dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a# 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa poufiji ustanovenia
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov a ostatnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budt zmluvné strany snait
riesit predovietkym formou dohody. V pripade, 7e k dohode nedéjde, spory budi rietené podla slovenského
pravneho poriadku na prislusnom sdde Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menif a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak budu riadne
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a potvrdené odtlatkami peéiatok oboch zmluvnych
stran.

Zmluva je spisand v Styroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednévatel a zhotovitel dostanti po dve vyhovenia
zmluvy.

Zmluvné strany spolo€ne potvrdzujd, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju jej
obsah a Gcel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlatkami petiatok obe zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text
tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vdle.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:

- Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosii,

ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
- Schvélena projektova dokumentécia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktora tvori Prilohu £. 2 k tejto
zmluve.

- schvalena dokumentdcia rieSiaca poZiarnu bezpe&nost, ktora tvori Prilohu & 3 k tejto zmluve.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobdda Géinnost po splneni odkladacej
podmienky, ktord spoCiva v tom, e déjde k uzavretiu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, v rdmci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 — 2013, Opatrenie 3.4.2. ,Obnova a rozvoj obci” (Riadiaci organ) a objednavatelom a zarover
Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstaravania prijimatelom $tatnej pomoci a to na zaklade
jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona & 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov.

Za objednavatela: Ing. Frantisek Miklds, starosta obce Za zhotovitela: Bc. Zoltan Téth, konatel

V sape, diia -8+ 2015 Vo Velkych Ufanoch, dita 2682015
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