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Identifikacéné tdaje uchadzaca

Obchodné meno: 3tefan Gavliider — GAGAKO — STAV

Sidlo/ Adresa: Namestie Priatelstva 2169/19
929 01 Dunajska Streda

Registracia: Okresny tirad Dunajska Streda
Cislo Zivnostenského registra 201 - 4339

Pravna forma: Fyzické osoba
Zodpovedny zastupeca: Stefan Gavlider
1€0: 32322127

DIC: 1020254895

1€ DPH: SK1020254895

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cisloc u&tu: 0021920834/0900

Mobil: +421 905 603 338

e-mail: gagakclgagako.sk

gagako@eentrum. sk GAVLIDER tofan - GAGAKO - STAV
Nam. Priatefsiva 2159/19
929 01 DUNAISKA STREDA
150 32 322 127
I& DPH: SK1020254895
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Stefan Gavlider
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VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP g=2

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
»V¥stavba centrilneho nimestia obee Sap,,
uzavreti v sulade s § 536 anasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zmeni

CLI

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Sap
Sidlo: Sap & 48,930 06 Sap
1CO: 00305693
Zastapeny: Ing. FrantiSek Miklos, starosta
Mobil: +421/915 055 630
Tel.: +31/55 49 206
E-mail: obecsap@obecsap.eu
BatikOve spojeiie; = =00 asssssssssseansnmes
Coatm-TIBAN: s

/d’alej len , objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’ :

Nizov: Stefan Gavlider - GAGAKO - STAV

Sidlo : Namestie Priatel'stva 2169/19, 929 01 Dunajska Streda

Statutarny orgén: Stefan Gavlider

Osoba zodpovedné za plnenie zmluvy: Stefan Gavlider

1CO: 32322127

DIC : 1020254895

IC DPH : SK1020254895

Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo tiétu / IBAN: 0021920834/0900

Telefon, fax : +421 905 603 338

E-mail : gagako@gagako.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : OU Dunnajska Streda, CZR 201 - 4339
/d’alej len , zhotovitel™/



, , ~ ZMLUVA O DIELO
VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zokona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom obstaravani*) na predmet obstaravania ,Vystavba
centrilneho namestia obce Sap“. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup

verejného obstaravania — verejul sut'az — podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronickeho trhoviska.

Lo
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Vystavba centrilneho namestia obce Sap* v sulade
s ocenenym vykazom vymer zo dfia 10.02.2016 vypracovanym zhotovitelom na zaklade
stitaznych podkladov - &ast’ B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy &. 7 (Dokumentacia k
stavbe - Vykaz vymer stavby/Rozpodet, posudok, grafické znazornenie okien a dveri).
Zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'n sucast’ tejto zmluvy ako priloha &. 1.

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vofu dohodnit’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku ktoré
bude zhotovené vrozsahu av silade socenenym vykazom vymer, podla podmienock
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN 1 vsilade spoZiadavkami objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi.

2.4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastmi zodpovednost’

2.5. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou prevzial a zaplatit zan
dohodnut’ cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze sG mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

C1. 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v ¢l. IT. tejto zmluvy, nesmie mat
ziadne vady anedostatky bréniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sp8sobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
3.2, Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zahsjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady ¢ odovzdani a preberani rozhodujticich dodavok,

v
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' , ZMLUVA ODIELO [SS
VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP [

ziruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skusok,
zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutoénost, Ze zabudované materialy a dodavky diela s prvej akosti

a vyhovuji platnym norméam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanoveni v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o ceniach v zneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienck vo vygke:

CenabezDPH 87 773,46 EUR
DPH 20 % 17 554,69 EUR
Cena celkom spolu s DPH 105 328,15 EUR

Slevom: stopdttisictristodvadsatosem eur a pdtndst centov

Objednavatel’ st vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moZnosti.

Zhotovitel berie na vedomie a stiéasne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto €lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej iprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffia vietky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace zhotovitel's,
ktoré budi potrebné €1 uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. V cene s zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za u¥ivanie
verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych pldch,
tieto zabezpetuje zhotovitel.

Ak zhotovitel' neocenil niektord polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych

poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na thradu v pripade, Ze neocenena
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, , _ ZMLUVA O DIELO
VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP

poloZka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela,

Bez pisomného sithlasu objednavatela a projektanta neméZu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovévania znime, Ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' sa neméze dovolavat’ a uplattiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
objednavatel'a a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatela, nem4 narok na

zaplatenie za takto vykonané prace.

CLv

CAS PLNENIA
Lehota dodama diela: 63 kalendamych dni od protokolarneho odovzdania staveniska
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je prediZenie dasu
plnenia podla bodu 5.1, tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy33ej moci,
zmluvné strany si dohodni novy termin dokondenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktor treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho uceleni &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponmiknutom termine.
Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ bezplatne, v termine do 5 dni od podpisania tejto zmluvy,
harmonogram pre realizaciu stavby tak, aby bolo zreymé realizovanie jednotlivych &asti
objektu. V priebehu vystavby je moZné menit’ harmonogram vystavby len so sthlasom

objednavatela.

€L VI
PLATOBNE PODMIENKY
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Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.

Zhotovitel mé pravo vystavit’ fakturu aZ na zaklade riadneho protokolarmeho odovzdania diela.
Zhotovitefovi prislicha uhrada len za skutotne vykonané prace. Splatnost faktir je 60 dni od
doru€enia faktiry v pripade, Ze faktiira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira
nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynif
dilom nasledupicim po dni dorudenia opravenej faktiiry objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutotne vykonanych
pric. Technicky dozor potvrdi sipis az po predloZeni certifikatov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konStrukcii a materidlov. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnuf
potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrZania akosti a Struktary deklarovanej pri podpise
tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel' zostavi stpis, v ktorom prace a dodavky oceni podl'a poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje anasledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zistupca objednévatela - ... ako techmicky
dozor objednavatefa. Ak supis ma vady, bude vriteny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace
a dodavky:,

Jednotlivé faktiiry vyhotovi zhotovitel v slilade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z.z..
odani zpridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predloZi objednavatelovi v 4
originalnych vytlactkoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne: oznadenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
Cislo faktiry, deft odoslania a deft splatnosti faktiiry, oznadenie pefiazného tstavu a &islo nétu,
na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznadenie
diela, pediatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% zceny diela (kolaudaéni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uétovat vo fakture vietky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vznikn pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

/.1 Odovzdanie staveniska

Zalil

o)

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a (¢innosti zmluvy o dielo a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziaf. Tito

skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

7
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VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP

.2

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné poruenie

tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spelupdsobenie obiednivatePa

2 1,

22,
2.3

72.4.

7.2.5.

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prisludnych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je oznamenie k ohlaseniu stavebnych tiprav.

Odovzda zhotoviteTovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamendva a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkim
objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstpit od tejto zmluvy.

Objednavatel ur€i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
kontrolovat’ realiziciu stavebnych prac a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom
denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

7.32

.33

734

Zastupca zhotovitel'a Karol Bolcskei (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyvedci je povinny viest
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutognosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela a predkladat’ stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatela denne. K zapisom
zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Zhotovitel urdi stavbyvedtceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude organizovat,, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné &innosti ako aj
zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednivatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel' je v stlade sust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodmi povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost =zistif pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny thned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi,
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, , _ ZMLUVA O DIELO
VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP

Zhotovitel je povinny zabezpeit dielo proti kradeZi aposkodeniu. Zhotovitel znaia
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vietkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpetnostné opatrenia, aby nedoilo k ohrozeniu osGb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odbomé prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori maji prisluind kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac. Z dévodu vykonu stavebnych prac aj poéas prevadzky ZS, zhotovitel je
povinny prijat’ a vykonat’ potrebné opatrenia na zabezpecenie bezpeénosti deti a personalu v Z8
po celi dobu zhotovovania diela.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a podas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré su vysledkom
Jeho &mnosti.

Zhotovitel' deklaruje, Ze vietky prevadzkové stroje budu naplnené ekologicky odbirtenymi
olejmi.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zikona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor8ich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a poZadovanym
skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov v ramci Programu rozvoja vidiela 2014-2020, z prostriedkov dotacie Statneho
rozpoétu pre objednavatela.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podfa
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhladku o bezpetnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zédkon o Zivotnom prostredi, zdkon o edpadoch
a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zikon o vodach, zdkon o poZiamej ochrane,
Slovenské technicke normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov, V3eobecné technické poZiadavky kvality stavieb.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vietkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a

vo vlastne] rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
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) ) . ZMLUVA O DIELO &=
VYSTAVBA CENTRALNEHO NAMESTIA OBCE SAP 0

0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zarovefi odovzda doklad opraviwjici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutll osobu na vykonavanie jednotlivych éinnosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platmych legislativnych noriem
tykajicich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky poZadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poiadaviek
na stavbu, platnych pravaych,

Vsetky materialy pouZité v procese realizicie diela musia byt’ platne certifikované resp. musia
byt v salade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiaf podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stlade s ustanovenim zakona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zikon) a
ustanoveniami § 13 vyhlagky MZP SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu ao vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej réZii zabezpeCovat' vykon (funkciu) revizneho technika na odbomé prehliadky a
odbomné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podFa §24 vyhlasky 508/2009
Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovujl technické zariadenia, ktoré sa povazui za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika ozndmi pri odovzdani staveniska a zapife ho do stavebného denmika a zaroven
odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodmuti osobu na
vykonavanie tejto ¢inmosti.

Odborné skasky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykondvané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v stlade s prislus$nym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znd$a Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu odbornych

sktiSok a revizii predlozit’ dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poZiadaviek revizneho
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technika. Stcastou predkladanej dokumentacie bude vZdy realiza&ny projekt so zakreslenymi
#menami a odchylkami.

7119 Zhotovitel vyhlasuje, %e m4 opravnenie vykonavat Zivnost v stlade s &L II. tejto zmhuvy.

7130 Zhotovitel’ nesmie podas trvania zmluvy svoj zavizok realizacie diela alebo jeho Zasti previest
na iného bez predchadzajiiceho pisomného povolenia objedngvatela. Pokial tak urobi, je to
viizne porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamZite odstipit od zmluvy a zhotovitel
znisa vietky nasledky, vratane nahrady $kody, spésobenej novym subdodavatelom, ku ktorému
objednavatel nedal suhlas. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré
predchadzajii diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predloZit’ pisomni Ziadost’ o sihlas so

- zmenou subdodavatela, ktora bude obsahovat’ minimélne: podiel zakazky, kiory ma zhotovitel
v umysle zadat' subdodavatel'ovi, identifikaéné udaje navrhovaného subdodévatefa a Eestné
vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zikona & 25/2006
Z. z. overgnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Pokial objednavatel do dia
predchadzajiceho diiu, v ktorom ma nastaf zmena subdodavatel'a neoznimi zhotovitefovi
pisomne, Ze so zmenou subdodéavatela nestthlasi, plati, e stihlas bol zhotoviteTovi udeleny.

#3421 V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetu tejto
zmluvy, je povinny vtakomto pripade zamestnat na realiziciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, V‘L’JC).

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Wl Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednivatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
2 Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a)osvedcCenie o vykonanych skiiskach pouzitych materialov,
b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouZitych materialov,
¢)zapisy o kontrole ¢innosti a &asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
V opatnom pripade méa dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.
B3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdaf vy¢istené od zvysnych
materidlov, odpadov aneéistot, ktoré st vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo moné dielo

riadne prevziat’ a uZivat.
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Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Z¢ dielo ma vady, dielo neprevezme a spife so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrania
nkosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt

ik,

(L IX
SANKCIE
‘Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinﬁjz zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vylke:
1)0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deft omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,
b)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za ka?dy deri omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
¢) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeSkania, ak
zhotovitel' am1 po pisomne} vyzve v lehote urenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,
d)  30,- eur za kazdd zavadu a za kaidy defl omeskamia, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne
parametre urcené pre vyvkonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvm
pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v stilade s touto zmtuvou.
V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyiftovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

CLX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim €l 1. tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady ak:

a)nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c¢)su vady v dokladoch nutnych na uZivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,
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d)  mi pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zataZené inymi

pravami tretich oséb.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

evaatych od objednavatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’

eh nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozomil objednavatel'a, ale ten na ich pouiti pisomne
tival,

Zhruénd lehota na dielo je 60 mesiacov a zadina plyntt dfiom protokolarneho prevzatia diela

| ubjednivatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré
sodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okna, dvere a zasklené steny je

- podla zaruky, ktoru udava vyrobea. ‘

Zirukou zhotovitel' prebera zivazok, Ze predmet diela bude poéas zaruénej lehoty spdsobily na
pouZitiec na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistend pisomne. Za

‘ plsomne uplatnenii reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podani elektronicky (emailom)
1 ziroven listovou zasielkou.

Zan skryté vady zodpovedd zhotovitel poas zaruénej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté \?ady st tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytni v zarugnej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podFfa bodu 10.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomne;j
reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v o najkratiom &ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.

. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel mé.prévo zabezpedit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavizuje uhradif

objednavatel'ovi nahradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikmii objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, mé druha strana nirok na thradu vzniknutej kody.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.
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