

ZMLUVA O DIELO č. 4/2021

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

- 1.1 Zhotoviteľ:** Obecný podnik Sap, s.r.o.
V zastúpení: Imrich Berecki, konateľ spoločnosti
Sap č. 48
930 06 Sap
- Bankové spojenie:
č. účtu: SK26 0200 0000 0042 9603 3255
IČO: 53 076 036
DIČ: 2121251726
- 1.2 Objednávateľ:** Obec Sap
V zastúpení: Ing. František Miklós, starosta obce
Sap 48
930 06 Sap
IČO: 00305693
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: SK13 0200 0000 0009 2112 1122

2. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu projektu „Ružová záhrada pri kaplnke“. Za realizáciu akcie je zodpovedný zhotoviteľ.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- 2.3** Predmetom zmluvy sú dodávateľské a montážne práce prvkov na parcele č. KN-C 218/1, 218/6 a súpisné č. 501, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu projektu v požadovanej kvalite a funkčnosti.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

- 3.1** Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednaná tejto zmluvy.

4. Čas plnenia

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: 15.09.2021

Ukončenie prác: 31.10.2021

- 4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
- 4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia – parcela č. KN-C 218/1, 218/6, súpisné č. 501, v kat. úz. Sap, obec Sap.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Zhotoviteľ pri prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúcej sa „Ružová záhrada pri kaplnke“ v obci Sap.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.
- 5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických väd.

6. Cena a platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.
- 6.2 Cena kompletného predmetu zmluvy je výsledná cena pre objednávateľa a zahŕňa v sebe DPH, dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia a montáže predmetu plnenia zmluvy.
- 6.3 Kalkulácia ceny predmetu plnenia zmluvy, celková cena s DPH za predmet zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- Celková cena za celý predmet plnenia je vo výške: **6 827,15- Eur**
slovom: **šesťtisícosemstodvadsaťsedem Eur a pätnásť centov**
- 6.4 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiadava zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
- 6.5 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.2 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431

Obchodného zákonníka. Záručná doba za jednotlivé komponenty technologických častí je určená ich výrobcom v záručných listoch. Záručná doba za kabeláž a montážne práce je 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá že celý predmet zákazky bude počas 36 mesiacov spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

- 7.3** Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu poruchy v záručnej dobe najneskôr do 3 pracovných dní od preukázateľného nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč. Zodpovednosť za vady tovaru preberá dodávateľ podľa ustanovení § 422 – 428 Obchodného zákonníka
- 7.4** Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady dodávateľa v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou dodávateľa
- 7.5** Chyby dodanej technologickej časti a chyby montážnych prác zrejme už pri preberaní predmetu zákazky musí objednávateľ reklamovať už v zázname o odovzdaní a prevzatí dodávky.

8. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane uvedenia do prevádzky môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu plnenia.
- 8.2** Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže dodávateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania
- 8.3** Ak dodávateľ mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy v zmysle čl. 7. bod 3. tejto zmluvy, môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy.
- 8.4** Ak dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny vadného predmetu zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia

- 9.1** Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu.
- 9.2** Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 9.3** Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou
- 9.4** V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami Obchodného zákonníka SR

9.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Rozpočet ceny.

9.7 Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom dodávateľ dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.

V Sape, dňa 23.08.2021

Ing. František Miklós

Obec Sap

za objednávateľa

Imrich Berecki

Obecný podnik Sap, s.r.o.

za zhotoviteľa

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Ružová záhrada pri kaplnke	JKSO		
Názov objektu		EČO	Sap, parcela č. 218/1, 218/6, súpisné č. 501	
Objednávateľ	Obec Sap	Miesto		
Projektant		IČO		IČ DPH
Zhotoviteľ		Obecný podnik Sap, s.r.o.	00 305 693	
Spracoval	Imrich Berecki		53 076 036	SK2121251726
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		13.8.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS
2	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV 6 206,50	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Stažené podmienky
4	11 0,00	16 Vplyv prostredia
5		17 Iné VRN
6		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 6 206,50	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 6 206,50
Objednávateľ		24 DPH 10,00 % z 6 206,50 620,65
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 827,15
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -