
Zmluva o dielo 
Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 
Názov  
Adresa 
Zastúpený  
Bankové spojenie 
IBAN 
IČO   
DIČ   
IČ DPH 
Telefón 
E-mail

 (ďalej len "objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: 
Názov  
Adresa 

Zastúpený  
Bankové spojenie 
IBAN 
IČO   
DIČ   
IČ DPH 
Telefón 
E-mail

: Obec Sap 
: Sap č. 48, 930 06 Sap 
: Ing. František Miklós, starosta obce 
: Prima banka Slovensko, a. s. 
: SK26 5600 0000 0038 6237 2004 
: 00305693 
: 2021002159 
: Nie sme platcami DPH 
: 0915 055 630 
: starosta@obecsap.eu 

: Obecný podnik Sap, s. r. o. 
: Sap 48, 
: 930 06 Sap 
: Imrich Berecki 
: Prima banka Slovensko, a. s. 
: SK11 5600 0000 0082 2744 9001 
: 53076036 
: 2121251726 
: SK2121251726 
: 0905 638 884 
: obecnypodnik.sap@gmail.com 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  túto Zmluvu o dielo ( ďalej len  
„Zmluva“ ) za nasledovných podmienok.  

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi 
vykoná nasledovné dielo pre akciu: „Rekonštrukcia domu smútku“. 
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia Domu smútku v obci Sap.  

         Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a stavebného 
povolenia vrátane nákladov na: 
a) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti

prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
c) organizácie dopravy, prenosného dopravného značenia

mailto:obecsap@obecsap.eu


d) vytýčenia všetkých inžinierskych sietí a vytýčenia podzemných vedení správcami 
sietí pred začatím realizácie diela 
 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa schváleného projektu stavby, 
spracovaného projektantom Aktívne domy, s.r.o., za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej 
kvalite a v ponúknutej cene. Schválený projekt stavby (overený stavebným úradom 
spolu s právoplatným stavebným povolením) bude zhotoviteľovi predložený pri podpise 
zmluvy 

 
2.3 Zhotoviteľ vykoná samostatné, nezávislé posúdenie povahy a rozsahu rizík, ktoré podľa 

tejto zmluvy prevezme a získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa 
tejto zmluvy, vrátane: 
- informácií o povahe, umiestnení a stave staveniska; a 
- informácií o archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého 
záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už 
existujúcich stavieb. 

 
2.4 Skutočnosť, že objednávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, 

nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany 
objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré by inak objednávateľ v zmysle tejto zmluvy mal 
alebo mohol podať. 

 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
2.6 Objednávateľ  poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe 

oprávnenou osobou. 
 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil so všetkými 
známymi skutočnosťami, oboznámil so stavom staveniska, riadne sa oboznámil so 
všetkými ďalšími informáciami a podkladmi, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie 
diela podľa Zmluvy a že ich nevhodnosť, chybnosť, logický nesúlad alebo nesúlad s 
ustanoveniami príslušných právnych predpisov ako aj všetky prípadné nejasnosti alebo 
rozpory týkajúce sa vykonania diela alebo s ním súvisiace písomne oznámil 
objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy. Za známe skutočnosti, informácie 
a podklady sa pritom považujú aj také skutočnosti, informácie a podklady, o ktorých 
zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti vedieť mal. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade, ak zhotoviteľ neoznámil objednávateľovi všetky skutočnosti podľa prvej 
a  druhej vety tohto bodu Zmluvy, zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť 
potrebnú nápravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie diela a zodpovedá za 
nemožnosť dokončenia diela alebo za vady diela ako aj za akúkoľvek škodu tým 
spôsobenú objednávateľovi a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny za dielo podľa 
článku IV. Zmluvy ani žiadne iné finančné plnenia.   
 

Článok III. 
Miesto plnenia 

 
3.1       Obec Sap č. 202, parc. č. 382/18 

 



Článok IV. 
Cena diela 

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Dohodnutá cena diela je konečná. 

  

P.č Časť stavby Cena v EUR bez 
DPH 

DPH  Cena v EUR s DPH  

1 Stavebné práce 251 591,84 12 579,59 264 171,43 

Spolu   264 171,43 
 
4.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 k tejto zmluve (výkaz výmer) a je 

výsledkom verejného obstarávania. 
4.3 Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na 

ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky naviac, pokiaľ tieto objednávateľ 
písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), 
havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a 
prepočtoch na strane zhotoviteľa, iných zistení súvisiacich s cenou.  

4.4 V prípade nutnosti úpravy ceny nad rámec ponúknutej ceny z dôvodu prác naviac 
o sumu, ktorá nevyhnutne mení sumu nákladov účelne vynaložených zhotoviteľom, 
ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže a objednávateľ ich písomne objedná za práce 
spojené s dielom sa tieto budú riešiť samostatným obstarávaním v rokovacom konaní 
bez zverejnenia s víťazom súťaže (úspešným uchádzačom).  Takúto zmenu ceny alebo 
práce naviac musí najprv objednávateľ písomne objednať, pričom plnenia naviac musia 
byť nad rámec zmluvy. Objednávateľ na takúto zmenu ceny diela musí byť bezodkladne 
písomne upozornený zhotoviteľom tak, aby objednávateľovi zbytočne nevznikali ďalšie 
náklady a aby bol dodržaný termín odovzdania diela. Neobjednané tovary, práce a 
služby, alebo vykonané bez objednávky objednávateľa, či nad rámec zmluvy 
objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ na ich úhradu nemá nárok. 
Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa 

nemenia položky konštrukcií a prác. U položiek, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvyšné množstvá, 

b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ jednotkové ceny na schválenie 
objednávateľovi, 

c) práce alebo konštrukcie dodané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č.1 k tejto 
zmluve budú odpočítané z ceny diela v nevykonanom rozsahu. 

4.5 V prípade, ak nastane nutnosť uplatniť čl. IV, bod 4.4 tejto Zmluvy, sú zmluvné strany 
povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom 
obstarávaní a Všeobecným metodickým usmernením Úradu č. 5/2017. 

4.6    V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky ostatné súvisiace náklady (napr. 
vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, stráženie staveniska 
zhotoviteľom počas výstavby činnosti uvedené v čl. II. bod 2. 1 písm. a) až d) tejto 



zmluvy, úhradu spotrebovaných energií (voda, elektrická energia), vedľajšie rozpočtové 
náklady, kompletizačnú činnosť, spracovanie podkladov vyplývajúcich z  podmienok 
dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí v  stavebnom 
konaní, atď.) 

4.7.  Práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nevykoná, budú odčítané z ceny diela a nemôžu byť 
zhotoviteľom fakturované. 

4.8     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si nebude fakturovať náklady na stratné a zhotoviteľ je 
oprávnený fakturovať len skutočné náklady na presuny hmôt.  
 

Článok V. 
Čas plnenia  

5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa 
uskutoční nasledovne: 
Začiatok doby plnenia: dňom prevzatia staveniska 

            Koniec doby plnenia:   do 4 mesiacov od prevzatia staveniska. 
5.2  Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. V. 

bod 5.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený toto dielo prevziať v ponúknutom 
termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní  po dobu, po ktorú nemohol 
plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, 
následkom okolností výlučne zavinených objednávateľom. V takomto prípade sa lehota 
predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany zhotoviteľa. Takéto skutočnosti musia byť 
zapísané v stavebnom denníku a písomne potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán 
inak sa lehota o dobu prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety 
tohto bodu nepredlžuje.    

 
Článok VI. 

Podmienky uskutočnenia prác 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, 

zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 
6.1    Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu 

s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy. 
Termín odovzdania staveniska si určia zmluvné strany dohodou a to vyhotovením 
záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.. 

6.2 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má 
uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu 
zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť 
minimálne vo výške celkovej hodnoty diela v ,-€ bez DPH na  jednu poistnú udalosť. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistenie podľa tohto bodu zmluvy nebude bez písomného 
súhlasu objednávateľa meniť alebo rušiť a zároveň sa zaväzuje doručiť objednávateľovi 
kedykoľvek na písomnú výzvu objednávateľa potvrdenie o poistení podľa tohto bodu 
zmluvy, a to najneskôr 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poistnej udalosti uhradí 



objednávateľovi všetky náklady spojené s vysporiadaním a odstránením poistnej 
udalosti podľa poistnej zmluvy uzatvorenej podľa bodu Zmluvy, ak sa Zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak.  

6.3     Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
- dokumentáciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosič, 
- stavebné povolenie a dokladovú časť, 

6.4 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými 
právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona a predpisov o BOZP 
a prípadnými dôsledkami podľa § 373 Obchodného zákonníka vyplývajúcimi 
z porušenia povinností osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť pracovať 
v priestoroch staveniska a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov, resp. 
pokynov stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela svojou činnosťou alebo 
nečinnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia 
tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ním spôsobené. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným 
zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 
lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa 
zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Sankcie z dôvodu omeškania 
termínu odovzdania diela, či vád diela a nezrovnalostí vzniknutých na strane 
zhotoviteľa, ktoré by si uplatňovali orgány SR alebo EÚ znáša zhotoviteľ. 

6.6 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní v znení 
neskorších predpisov. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy 
a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných 
k projektovej dokumentácií stavby a stavebnom povolení a  spracovať a odsúhlasiť 
podklady vyplývajúce z ich stanovísk a vyjadrení ako sú napr. povodňový plán, plán 
činnosti  v ochranných pásmach ciest  a železníc. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v  cene diela.  

6.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a certifikovaných meračov.  

6.10 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

6.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému podnikateľskému 
subjektu. 

6.12 Zhotoviteľ je povinný dňom prebratia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého 
bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný 
v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje 
o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. 
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 



6.13 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje zodpovedná osoba vždy 
v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, 
resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 
očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
poverenej zodpovednej osoby zhotoviteľa môže do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba objednávateľ, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo 
príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále 
nachádzať na stavbe a musí byť prístupný oprávneným osobám uvedených v tomto bode 
tejto zmluvy. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní 
stavby. 

6.15 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektovou dokumentáciou 
a technologických postupov pri zabudovaní materiálov a spracovaní stavebných hmôt 
má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa právo na zastavenie stavebných 
prác; v takomto prípade sa nepostupuje podľa čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakoľko sa 
nejedná o okolnosť výlučne zavinenú objednávateľom a dohodnutá lehota na vykonanie 
diela podľa čl. V. bod 5. 1 Zmluvy sa nepredlžuje. Za preukázateľné sa považuje 
konanie vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie 
upozornený. Práce, prípadne materiály, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie 
nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť 
bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Zhotoviteľ zároveň 
splnomocňuje objednávateľa na kontrolu akosti a množstva dodávaných materiálov 
u  dodávateľov zhotoviteľa. 

6.16 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah 
stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom zhotoviteľa. Ak objednávateľ, resp. 
stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný sa 
k zápisu vyjadriť do 3 pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 
zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky voči zápisom objednávateľa, resp. 
stavebného dozoru. O zásadných skutočnostiach na stavbe v oblasti  BOZP a  
stavebných činností , ktoré vyžadujú operatívny postup prípadne majú zásadný dosah 
na skutočnosti vyplývajúce zo ZoD, je potrebné  informovať aj mailom a telefonicky 
investora stavby, TDI  prípadne  koordinátora BOZP . 

6.17 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to písomne v stavebnom 
denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 
objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 
Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, v súlade s projektovou 
dokumentáciou a podľa všetkých platných noriem, potvrdiť zápisom v stavebnom 
denníku. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne 
pozvaný, predmetné práce sa považujú za odkontrolované a prevzaté. Zhotoviteľ 
v takomto prípade môže pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 
odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.  

6.18 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku aspoň 3 pracovné dni vopred 
vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby, TP 



a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený 
vykonať skúšky bez jeho účasti a doklady o skúškach odovzdať bezodkladne 
objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. 

6.19 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom) a nesmú 
mať vplyv na kvalitu diela.  

6.20 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie 
a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a 
Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho 
pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky 
v súlade s predpismi BOZP.V prípade, že postup prac splní podmienky pre 
OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vl.č. 396/2006 zz , toto oznámenie spracuje 
a nahlási inšpektorátu práce. 

6.21 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik 
takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho 
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

6.22 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných 
dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho na 
kontrolných dňoch je povinná.  

6.23 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu. 

6.24 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa bezodkladne 
odstraňovať všetok odpad a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je 
povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia majetku, životného prostredia, či 
komunikácií, ku ktorým dôjde jeho činnosťou. Na neplnenie uvedených povinností 
upozorní objednávateľ zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať nápravu do 3 pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

6.25 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela.  

6.26 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

6.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, TP a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany 
životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v súvislosti s plnením predmetu diela, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša 
zhotoviteľ.  



6.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 
riadnym dokončením v stanovenom termíne, bez vád a nedorobkov, po odstránení alebo 
vysporiadaní prípadných škôd, vyrovnaním záväzkov voči objednávateľovi (napr. 
energie, miestne dane a poplatky) a splnení ostatných podmienok zmluvy. Podmienkou 
odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj 
odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov alebo spôsobených škôd. Dielo sa 
bude odovzdávať ako celok. 

6.29 Zmluvné strany sa dohodli, že pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl II. bod 
2.1 tejto zmluvy platí:  
- zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy podpísaný oprávnenými osobami (štatutármi) ako aj osobami oprávnenými 
konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje 
dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto 
vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu 
o iných právach zo zodpovednosti za vady. Nedorobkom sa rozumie nedokončená 
práca oproti projektu; 

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie; 

- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia; 

6.30 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať 
objednávateľovi v 2 vyhotoveniach elaborát, ktorý bude obsahovať:  
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 2x v tlačenej forme + v DWG 

formáte so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, 
súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou 
dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v 
inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým 

materiálom, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy, 
- potvrdenia o likvidácií odpadov 
- fotodokumentáciu v zmysle čl. VIII 
Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ 
dielo nemôže odovzdať, čím sa dostáva do omeškania s vykonaním. 



6.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený 
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného 
diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky 
technologického zariadenia stavby, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre, súlad 
s projektovou dokumentáciou a rozpočtom. 

6.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný 
materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je 
povinný vypratať a upratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

6.33   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni zistené vady a prípadné nedorobky diela špecifikované 
v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 6.31 prvá odrážka 
Zmluvy a zároveň oznámi objednávateľovi najmenej 5 kalendárnych dní vopred termín 
dokončenia odstránenia týchto vád a nedorobkov. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
zistené vady a prípadné nedorobky diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený 
zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa, pričom 
objednávateľovi zároveň vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. IX bod 
9.7 Zmluvy. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa 
nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na 
diele. 

6.34 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaného subdodávateľa a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7. Oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že 
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky, čo si 
v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadaním si potrebných 
dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov 
alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 
uvedených povinností a to aj opakovane. 

 
Článok VII. 

Platobné podmienky 
7.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať postupne 

za každý ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác písomne 
odsúhlaseného a potvrdeného povereným zástupcom objednávateľa, v ktorom je 
potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, 
označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác 
na odsúhlasenie stavebnému dozoru objednávateľa. Na základe písomne odsúhlaseného 
a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru. 



7.2  Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi 
v originálnych vyhotoveniach v počte 2 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej 
faktúre je elektronická a tlačená verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: 
krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou 
je aj podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných 
prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. 
Z fotodokumentácie musí byť zrejmé: 

a) typ výrobkov alebo materiálov, 
b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela. 

Fotodokumentáciu predloží zhotoviteľ na CD alebo zašle na email obce.  
 

7.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou právnou úpravou SR, požadované prílohy podľa bodov 6.33, 7.2 a 7.3 
tejto zmluvy. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie 
alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami brániacimi v úhrade faktúry. V takomto 
prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne 
plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

7.4 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP.  

 
Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruky 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so 

záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie, podľa technických 
noriem a predpisov SR, podľa technických a technologických listov stavebných 
výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude riadne dokončené a spôsobilé užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí diela v záručnej dobe. 

8.3 Záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené 
dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na stroje 
a zariadenia, ktoré majú záručný list vydaný výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným 
listom. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť bezplatne a bezodkladne 
odstrániť vady diela najneskôr v lehote uvedenej v čl. VIII. bod 8.6 tejto zmluvy. 

8.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, 
čo ich zistil. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 
predložiť objednávateľovi návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ 
s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním prípadných vád 



diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie. Ak 
nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o iných termínoch, je zhotoviteľ povinný 
odstrániť vady diela do 30 dní od oznámenia reklamácie. Zmluvné strany sa dohodli, že 
ak zhotoviteľ neodstráni tieto oznámené (reklamované) vady riadne a včas má 
objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo prostredníctvom tretích osôb, 
a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľovi zároveň vzniká záväzok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa čl. IX. bod 9.2 Zmluvy. V takomto prípade objednávateľ nie je 
viazaný jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa 
počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase uvedenom v čl. VIII. bod 8.3 tejto zmluvy, 
ak vady boli spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni 
tieto vady na vlastné náklady. 

8.8 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je povinný objednávateľ 
uviesť v zápise o odovzdaní a prebratí diela. 

8.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
záručné vady odstraňovať. 

8.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 
strany objednávateľa. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty a sankcie 
9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. V. bod 5.1 tejto 

zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez 
DPH uvedenej v čl. IV. bod 4.1, a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je 
obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom 
z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne. 

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky 
diela v lehotách dohodnutých v čl. VIII. bod 8.7 a čl. VI. bod 6.32 Zmluvy, má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň 
omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela. 

9.3 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VI. bod 6.22 tejto zmluvy má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 Eur za každé jednotlivé porušenie 
a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

9.4 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho, resp. jeho určeného zástupcu na stavbe podľa 
čl. VI. bod 6.11 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 
Eur za každé jednotlivé porušenie a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

9.5 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VI. bod 6.15 tejto 
zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé 
jednotlivé porušenie a každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť 
podľa čl. VI. bod 6.2 Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 5 000 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti a každý aj začatý deň 
porušovania tejto povinnosti.  



9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VI 
bod 6.35 Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 
EUR za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách uvedených v tomto článku Zmluvy. 
Výška zmluvných pokút zhotoviteľa bola zmluvnými stranami dohodnutá s ohľadom na 
hodnotu celého projektu „Rekonštrukcia domu smútku" a zhotoviteľ si je vedomý 
následkov a možnej škody, ktorá by vznikla objednávateľovi v nadväznosti na 
omeškanie s dodaním riadne dokončeného diela podľa Zmluvy.  

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len 
za podmienky, že dotknutá zmluvná strana písomne vyzve porušujúcu zmluvnú stranu 
na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote splatnosti 10 
kalendárnych dní. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej 
strany na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku 
porušenia povinnosti porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. 
Porušujúca zmluvná strana je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu aj keď porušenie 
povinnosti nezavinila. 

Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka, prípadne ak nastane skutočnosť podľa § 19 zákona č. 343/2015 
Z. z. o Verejnom obstarávaní. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy nemôže byť obmedzené na určitú 
časť zmluvných prác a dodávok. 

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie 
podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme 
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 

10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má 

uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy, 
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak 

prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými 

podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnú  vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ 
písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote 
poskytnutej objednávateľom. 

- ak zhotoviteľ nepredloží zábezpeku podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy. 
 

Článok XI.  
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 



11.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, 
prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane 
zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením 
vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude 
odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 
záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Za škodu sa považuje aj sankcia za nezrovnalosť 
či sankcia súvisiaca s nedodržaním termínu odovzdania diela náväzne na body 6.5 a 9.1 
tejto zmluvy. 

11.3 Objednávateľ má právo odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich 
časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa 
prijateľné.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov             
svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a 
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že 
zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú 
disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky 
nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže 
objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

11.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie 
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

 
Článok XII. 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 
12.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich 
zmien a doplnkov. 

12.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním.  V prípade, ak k  dohode nedôjde, 
bude spor predložený k rozhodnutiu  slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení 
Civilného sporového poriadku. 

12.3  Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

12.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

12.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak poskytovateľ 
dotácie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli 
v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 



výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie 
navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej 
opravy podľa tejto príručky. 

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo 
odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že výsledky administratívnej finančnej 
kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú 
financovanie výdavkov v plnom rozsahu vzniknutých z tejto zmluvy prostredníctvom 
NFP. 

12.7   Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy 
neakceptovať. V prípade, ak nastane nutnosť zmeny tejto Zmluvy, sú zmluvné strany 
povinné postupovať v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom 
obstarávaní a Všeobecným metodickým usmernením Úradu č. 5/2017. 

12.8  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a
Orgánom auditu poverené osoby,
f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o
príspevkoch
z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne 
určito a zrozumiteľne. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
- príloha č.1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V obci Sap, dňa 13.03.2026 V obci Sap, dňa 13.03.2026 

.............................................  ........................................... 
Za objednávateľa Za zhotoviteľa 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

Uchádzač: Obecný podnik Sap, s. r. o., so sídlom Sap 48, 930 06 Sap, IČO: 53 076 036, týmto 
vyhlasujem, že vo verejnom obstarávaní s predmetom zákazky: Rekonštrukcia domu smútku 
vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Sap. 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

   0 % 

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok:

Názov 
subdodávateľa 

Sídlo 
subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

Kontaktná 
osoba 

subdodávateľa 

Predmet 
subdodávky 

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 -  oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky 
alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť..

V obci Sap, dňa 13.03.2026 

................................................................. 
Imrich Berecki, konateľ 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Sap Dátum: 09.03.2026

Objednávateľ: IČO: 00305693
Obec Sap IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53 076 036
Obecný podnik Sap, s. r. o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 264 171,43

23,00% #ODKAZ! #ODKAZ!
5,00% 251 591,84 12 579,59

Rekonštrukcia domu smútku

251 591,84

Sadzba dane Základ dane Výška dane



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto: Sap Dátum:

Objednávateľ: Obec Sap Projektant:
Zhotoviteľ: Obecný podnik Sap, s. r. o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

03 Ústredné kúrenie a chladenie 56 427,21 59 248,57
04 Elektroinštalácia 20 463,19 21 486,35

01 Architektúra a statika, požiarna ochrana 164 742,38 172 979,50
02 Zdravotechnika 9 959,06 10 457,01

251 591,84 264 171,43

1 S01 Rekonštrukcia domu smútku 251 591,84 264 171,43

Rekonštrukcia domu smútku

09.03.2026

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Sap Dátum: 09.03.2026

Objednávateľ: IČO: 00305693
Obec Sap IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53 076 036
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 164 742,38
Ostatné náklady

Cena bez DPH 164 742,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná #ODKAZ! 23,00% #ODKAZ!

znížená 164 742,38 5,00% 8 237,12

Cena s DPH v EUR 172 979,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia domu smútku

1 - S01 Rekonštrukcia domu smútku

01 - Architektúra a statika, požiarna ochrana

Obecný podnik Sap, s. r. o.



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Sap Dátum: 09.03.2026

Objednávateľ: Obec Sap Projektant:

Zhotoviteľ: Obecný podnik Sap, s. r. o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 164 742,38

D HSV Práce a dodávky HSV 69 720,56
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 112,95

1 K 311234560 Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 12 
brúsených na pero a drážku, na maltu (300x250x249) m3 1,826 501,230 915,25

2 K 317160133.S Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm ks 6,000 32,950 197,70

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 46 236,13
3 K 620991121.S Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom m2 42,080 4,960 208,72

4 K 625250548.S Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 100 mm m2 33,228 94,550 3 141,71

5 K 625250710.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 
mm, skrutkovacie kotvy m2 223,841 145,720 32 618,11

6 K 622461035.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová farebná 
úprava podľa pohľadu m2 223,841 45,870 10 267,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 440,87

7 K 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 302,030 6,781 2 048,07

8 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 2 416,240 1,814 4 383,06

9 K 941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 302,030 4,970 1 501,09

10 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 302,030 4,380 1 322,89

11 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 302,030 1,580 477,21

12 K 952901110.S Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 
dverí m2 42,080 4,720 198,62

13 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 95,330 12,500 1 191,63

14 K 953923022.S Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a 
belorítky) z drevobetónu s 2 hniezdami ks 1,000 20,470 20,47

15 M 591820001190.S Vtáčie hniezdo pre belorítky, dvojhniezdo, drevobetón, 
šxvxhr 520x160x175 mm ks 1,000 62,800 62,80

16 K 953945111 Rohová lišta hliníková m 31,000 6,770 209,87

17 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 42,680 24,130 1 029,87

18 K 953993011.S Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z 
polystyrénu s 1 až 3 komorami ks 1,000 25,300 25,30

19 M 283810004110 Hniezdna búdka pre vtáky APUS3 XPS trojkomorová 
pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm ks 1,000 74,800 74,80

20 K 953995115 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 17,530 8,690 152,34

21 K 953996121 Okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 73,130 12,580 919,98

22 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 2,600 10,170 26,44

23 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 12,000 7,550 90,60

24 K 968061116.S Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t m 24,940 7,550 188,30

1 - S01 Rekonštrukcia domu smútku

01 - Architektúra a statika, požiarna ochrana

Rekonštrukcia domu smútku



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 968072357.S Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,05000t m2 29,700 18,020 535,19

26 K 971033641.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
300 mm,  -1,87500t m3 1,091 138,530 151,14

27 K 971033651.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t m3 0,367 156,140 57,30

28 K 974031164.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -
0 04000t

m 25,000 20,237 505,93

29 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 15,691 30,180 473,55

30 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 15,691 32,980 517,49

31 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 251,056 0,950 238,50

32 K 979087213.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 15,691 58,740 921,69

33 K 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 15,691 140,000 2 196,74

34 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 ks 4,000 480,000 1 920,00

D 99 Presun hmôt HSV 930,61

35 K 998011001.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 36,070 25,800 930,61

D PSV Práce a dodávky PSV 95 021,82

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2,87 10 180,56

36 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 130,594 30,140 3 936,10

37 M 283220002000.S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech s príslušenstvom m2 150,183 2,870 431,03

38 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10° m2 130,594 25,630 3 347,12

39 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 143,653 2,450 351,95

40 K 712991040.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 37,000 31,980 1 183,26

41 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 296,000 0,220 65,12

42 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 22,940 26,870 616,40

43 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m % 50,046 4,987 249,58

D 713 Izolácie tepelné 9 556,83
44 K 713142255.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením m2 111,000 18,203 2 020,53

45 M 283720008500 Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie plochých 
striech m2 113,220 43,650 4 942,05

46 M 283720008000 Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie plochých 
striech m2 113,220 21,890 2 478,39

47 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 47,388 2,445 115,86

D 761 Konštrukcie sklobetónové 3 563,03

48 K 761123141.S Sklobetónové steny a priečky viacfarebné, klasické 
murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm m2 5,978 581,470 3 476,03

49 K 998761201.S Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m % 16,698 5,210 87,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 016,57

50 K 764323540.S
Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, 
odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 
mm

m 21,190 70,360 1 490,93

51 K 764331540.S Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov 
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm m 7,500 97,020 727,65

52 K 764352612.S Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 
kruhové priemer 100 mm m 8,000 84,960 679,68

53 K 764352810.S Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t m 31,120 2,870 89,31



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 764352813.S Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm m 21,190 109,760 2 325,81

55 K 764410750.S Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 4,930 67,220 331,39

56 K 764410850.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t m 6,430 4,980 32,02

57 K 764430750.S Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm m 37,000 105,630 3 908,31

58 K 764430840.S Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t m 37,000 5,770 213,49

59 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m % 47,080 4,630 217,98

D 766 Konštrukcie stolárske 396,81

60 K 766662112 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového vrátane kovania ks 0,000 0,00

61 M 611610003601 Dvere vnútorné drevené  800/1970 mm farba antracit ks 0,000 0,00

62 M 54915020401 Kovanie - kľučka, kľučka 2x rozeta ks 0,000 0,00

63 K 766662132.S Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 0,000 0,00

64 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený ks 0,000 0,00

65 M 611610000400.S Dvere vnútorné dvojkrídlové 1200/1970mm ks 0,000 0,00

66 K 766694141.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm m 4,930 20,470 100,92

67 M 611560000400.S Parapetná doska plastová, šírka 300 mm m 4,930 51,550 254,14

68 M 611560000800.S Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár ks 7,000 0,960 6,72

69 K 766694980.S Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t ks 3,000 4,150 12,45

70 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 0,000 0,00

71 M 611810003400
Zárubňa vnútorná obložková šírka 800 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 
260-350 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 0,000 0,00

72 K 766702121.S Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 0,000 0,00

73 M 611810006900
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere 

ks 0,000 0,00

74 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m % 25,956 0,870 22,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 48 606,55

75 K 767612100.S Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová) m 48,000 36,870 1 769,76

76 M 283290008100.S
Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 50,400 3,105 156,49

77 M 283290008700.S
Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 50,400 3,306 166,62

78 M 61141000750.S
Hliníkové okno  1000x1100 mm, izolačné trojsklo  
U=0,90W/m2.K s aplikovaním tieniacej fólie, 8 
komorový profil farba antracit a z vnútra biela

ks 1,000 2 274,000 2 274,00

79 M 611410008200.S
Hliníkové okno 1500x1500 mm, izolačné trojsklo  
U=0,90W/m2.K s aplikovaním tieniacej fólie, 8 
komorový profil farba antracit a z vnútra biela

ks 1,000 3 196,000 3 196,00

80 M 6114100082

Hliníková zasklenená stena s dvojkrídlovými dverami 9 
000x3300 mm, izolačné trojsklo  U=0,90W/m2.K s 
aplikovaním tieniacej fólie, 8 komorový profil farba 
antracit a z vnútra biela

ks 1,000 26 143,000 26 143,00

81 K 767642205.S Montáž dverí vchodových hliníkových s 
hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) m 20,000 45,690 913,80

82 M 283290008100.S
Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 22,000 3,105 68,31

83 M 283290008700.S
Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 22,000 3,306 72,73



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

84 M 611420000 Vchodové dvere hliníkové 1000x2400mm farba 
antracit a z vnútra biela ks 1,000 4 602,000 4 602,00

85 M 611420001 Vchodové dvere hliníkové 900x2400mm farba antracit 
a z vnútra biela ks 2,000 4 430,000 8 860,00

86 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 200,963 1,910 383,84

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 7 732,74
87 K 769052000.S Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 

m3/h ks 2,000 254,900 509,80

88 M 429530000400.S Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla montáž na 
stenu, prietok vzduchu 150 m3/h ks 2,000 3 281,000 6 562,00

89 K 769081015.S Demontáž ventilátora ks 2,000 36,300 72,60

90 K 971036019.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00064t cm 75,000 5,870 440,25

91 K 998769201.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 39,282 3,770 148,09

D 784 Dokončovacie práce - maľby 4 968,73
92 K 784401801.S Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 

3,80 m, -0,0003 t m2 275,676 1,250 344,60

93 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -
0,0003 t m2 275,676 2,309 636,54

94 K 784412301 Pačokovanie vápenným mliekom alebo penetrácia 
dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m   m2 300,123 2,220 666,27

95 K 784418011 Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku m2 95,330 2,980 284,08

96 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí  ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky 
do 3, 80 m   

m2 300,123 10,120 3 037,24
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Sap Dátum: 09.03.2026

Objednávateľ: Obec Sap Projektant:
Zhotoviteľ: Obecný podnik Sap, s. r. o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 959,06

D HSV Práce a dodávky HSV   8 088,38
D 1  Zemné práce 4 736,22

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 17,030 92,350 1 572,72

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 4,909 26,010 127,68

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 16,240 63,410 1 029,78

4 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 4,872 2,930 14,27

5 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 9,603 12,140 116,58

6 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 103,236 0,990 102,20

7 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 9,603 21,210 203,68

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,603 1,700 16,33

9 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné m3 9,603 42,930 412,26

10 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 20,667 10,770 222,58

11 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 6,332 49,870 315,78

12 M 583310000100 Piesok na obsyp potrubia m3 6,332 95,130 602,36

D 4  Vodorovné konštrukcie 378,86

13 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 2,571 147,360 378,86

D 8 Rúrové vedenie 2 005,08
14 K 871171112.S Montáž vodovodného potrubia D 32x3,4 mm m 16,700 0,833 13,91

15 M 286130030700.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m m 18,253 2,687 49,05

16 K 894431131.S Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm ks 2,000 130,530 261,06

17 M 286620001000.S Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na vlnovcovú 
šachtovú rúru 400 mm ks 2,000 34,980 69,96

18 M 286610033600 Šachtové dno zberné  ku kanalizačnej revíznej šachte  
425, PP ks 2,000 513,740 1 027,48

19 M 286610044600.S Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 
m, PP ks 2,000 291,810 583,62

D 99 Presun hmôt HSV 968,22

20 K 998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 10,954 88,390 968,22

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 870,68
D 713 Izolácie tepelné   152,12

21 K 713482111.S Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 9,000 10,120 91,08

22 M 283310026900 Izolačná trubica 22x13 mm (d x hr. izolácie) m 6,000 6,030 36,18

1 - S01 Rekonštrukcia domu smútku

02 - Zdravotechnika

Rekonštrukcia domu smútku



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 283310027100.S Izolačná trubica elastomérová dxhr. 35x13 mm m 3,000 7,680 23,04

24 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 0,647 2,810 1,82

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   926,37
25 K 721171110.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm m 8,000 55,230 441,84

26 K 721172109.S Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 
110x2,2 mm m 5,000 41,540 207,70

27 M 286540019100.S Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu ks 1,000 9,630 9,63

28 K 721172393.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 ks 1,000 18,770 18,77

29 M 429720000300 Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP ks 1,000 63,700 63,70

30 M 429720000900 Ružica krycia HL810.1 pre vetracie potrubie DN 110, 
materiál PP ks 1,000 21,870 21,87

31 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 2,000 32,650 65,30

32 K 721194105.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm ks 1,000 11,200 11,20

33 K 721194109.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm ks 1,000 14,800 14,80

34 K 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125 m 15,000 4,120 61,80

35 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m % 4,135 2,360 9,76

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   792,19
36 K 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 6,000 47,880 287,28

37 K 722172333.S Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 
zváraním PN 16 D 25 mm m 3,000 19,330 57,99

38 M 286130030700.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m m 3,000 2,840 8,52

39 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 5,000 23,740 118,70

40 K 722220111.s Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2 ks 3,000 13,540 40,62

41 M 5519191201 Zátka pre nástenky ks 3,000 2,120 6,36

42 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4 ks 1,000 12,320 12,32

43 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 1,000 25,740 25,74

44 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1 ks 1,000 14,740 14,74

45 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu s vypúšťaním 1", niklovaná 
mosadz ks 1,000 45,298 45,30

46 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 9,630 9,63

47 M 541320007400.S Poistný ventil membránový typ MSW 1/2, pripojenie G 
1/2, 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadzný ks 1,000 24,800 24,80

48 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 1,000 9,630 9,63
49 M 551190003600 Spätný ventil  3/4" FF,  mosadz ks 1,000 42,150 42,15
50 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 9,000 4,960 44,64

51 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 9,000 4,220 37,98

52 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m % 3,555 1,630 5,79
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 427,21

D PSV PSV   53 492,21
D 713 Izolácie tepelné   1 236,14

1 K 713482111.S Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 68,000 7,38 501,84

2 M 283310028200.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 28x19 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 14,000 11,50 161,00

3 M 283310028300.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 42x19 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 16,000 15,80 252,80

4 M 283310028100.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 20x19 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 30,000 7,99 239,70

5 M 283310028000.S
Izolačná trubica elastomérová dxhr. 15x19 mm, dĺ. 2 
m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, 
vzduchotechniky, vody a kúrenia

m 8,000 8,10 64,80

6 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 6,583 2,43 16,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 583,18

7 K 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2 ks 1,000 8,32 8,32

8 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 1,000 12,90 12,90

9 K 722221083.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
3/4 ks 1,000 10,74 10,74

10 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz ks 1,000 23,50 23,50

11 M 551110003800.S Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací 1", PN 16, s 
tesnením ventilu, na vodu ks 2,000 137,80 275,60

12 K 722221185.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4 ks 1,000 14,33 14,33

13 M 551210022600.S Ventil poistný pre kúrenie 1 1/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 98,41 98,41

14 K 722221375.S Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 ks 1,000 13,87 13,87
15 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 54,12 54,12
16 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 2,000 10,49 20,98
17 M 551270007540.S Odvzdušňovač automatický R 1/2" ks 2,000 23,18 46,36

18 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m % 2,959 1,37 4,05

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne   45193,88

19 K 732230000.S Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem do 250 l ks 1,000 218,08 218,08

20 M 4844200001 Akumulačná nádoba (napr.VAILLANT VP RW 45/2 B) ks 1,000 1 190,41 1 190,41

21 K 732331009.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
25 l ks 1,000 15,98 15,98

22 M 484630006300.S Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 
6/1,5 bar ks 1,000 128,14 128,14

23 K 732460040.S Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie 
prevedenie 25 kW (vzduch-voda) ks 1,000 5 132,50 5 132,50

24 M 48463000 Vnútorná jednotka napr. (Vaillant aroVAIR WN stropný 
nástenný) kus 1,000 1 147,65 1 147,65

25 M 48463001 Vnútorná jednotka napr. (Vaillant aroVAIR KN stropný 
kazetový) kus 2,000 1 493,55 2 987,10

26 M 48463002 Tepelné čerpadlo napr.(VAILLANT aro Therm plus 
VWL 105/6) kus 1,000 27 903,72 27 903,72

1 - S01 Rekonštrukcia domu smútku

03 - Ústredné kúrenie a chladenie

Rekonštrukcia domu smútku



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 484630021 Diaľkové ovládanie vykurovacieho a chladiaceho 
systému kus 1,000 4 587,65 4 587,65

28 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 238,790 2,44 582,65

29 K 893215121.S Zhotovenie betónovej plochy pre tepelné čerpadlo kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   5166,41

30 K 733151048.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 15/1,0 mm m 8,000 44,32 354,56

31 K 733151054.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 22/1,0 mm m 30,000 59,17 1 775,10

32 K 733151057.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 28/1,0 mm m 14,000 74,33 1 040,62

33 K 733151060.S Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 35/1,5 mm m 16,000 113,21 1 811,36

34 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 68,000 1,74 118,32

35 K 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m % 27,121 2,45 66,45

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.   728,06
36 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 6,000 7,80 46,80
37 M 551290010 Priamy termostatický ventil R1/2" -9573909 ks 2,000 95,50 191,00

38 M 5512900101 Priame skrutkovanie na spiatočku -R1/2" -9573914 ks 2,000 26,77 53,54

39 M 55129001012 Termostatická hlavica ET 35 S protimrazovou 
ochranou ks 2,000 36,41 72,82

40 K 734209116.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 6,000 12,67 76,02
41 M 551210046000.S Guľový ventil 1 1/4” ks 6,000 47,98 287,88

42 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 3,942 0,55 2,17

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   584,54
43 K 735153300.S Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 

panelových oceľových s príplatkom 8 % ks 2,000 5,98 11,96

44 K 735154140.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 2,000 26,45 52,90

45 M 484530065700
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové  
22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, 

ks 1,000 247,36 247,36

46 M 484530056500
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové  
21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a 
konvektorom

ks 1,000 215,64 215,64

47 K 735158120.S Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 
skúška telesa vodou ks 2,000 23,41 46,82

48 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m % 3,100 3,18 9,86

D M M   725,00
D 95-M Revízie   725,00

49 K 950507208 Servisné spustenie a regulácie do prevádzky kus 1,000 525,00 525,00
50 K 950507211 Revízna správa na tlakové nádoby ks 1,000 200,00 200,00

D OST OST   2 210,00
51 K HZS-004 Vyregulovanie systému ks 1,000 50,00 50,00
52 K HZS-005 Vykurovacia skúška hod 72,000 30,00 2 160,00
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:
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Objednávateľ: Obec Sap Projektant:
Zhotoviteľ: Obecný podnik Sap, s. r. o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 463,19

D D1 M-práce a dodávky M 20 463,19
D D2 21-M Elektromontáže 20 463,19

1 M 3410103000 Káble silové CYKY - O 3x1,5mm2 m 70,000 2,13 149,10
2 M 3410104300 Káble silové CYKY - J 3x1,5mm2 m 120,000 2,13 255,60
3 M 3410105000 Káble silové CYKY - J 3x2,5mm2 m 330,000 3,40 1 122,00
4 M 3410105100 Káble silové ploché CYKYLO - J 3x1,5mm2 m 150,000 2,13 319,50
5 M 3410109200 Vodič CYA  4mm2, zelenožltý m 20,000 2,49 49,80
6 M 3410109300 Vodič CYA  16mm2, zelenožltý m 20,000 9,05 181,00
7 M 3410945800 Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5mm2 m 50,000 2,74 137,00
8 M 3412100160 Krabica ASD ks 30,000 0,59 17,70
9 M 3412100200 Krabica KPR 68KA hlboká vč.veka ks 15,000 2,66 39,90

10 M 3412100250 Trubka ohybná FXP 25 m 10,000 2,14 21,40
11 M 3482100320 Źiarovková objímka E27 vč.žiarovky 60W E27 ks 36,000 7,36 264,96
12 M 3412100500 Svorka WAGO 3x2,5 ks 60,000 0,38 22,80
13 M 3411809800 Páska Cu na ochranné pospojovanie ks 4,000 2,60 10,40
14 M 3411835870 Svorka BERNARD ZSA 16 ks 4,000 2,15 8,60
15 M 1112538022 Popisovacie štítky káblov ks 13,000 0,44 5,72
16 M 1112538022.1 Sádra štukatérska kg 150,000 1,26 189,00

17 M 3542205600 Krabica KT250 vč.veka a ekvipotenciálnej prípojnice 
OBO 1809 ks 1,000 47,20 47,20

18 M Pol1 Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál % 3,000 29,63 88,89

19 K 210010036 Montáž ohybnej ochrannej trubky fi 32 pevne uchytenej m 30,000 3,10 93,00

20 K 210010046 Montáž ochranných ohybných trubiek FXP 25, pevne 
uchytených m 10,000 1,99 19,90

21 K 210010301 Montáž prístrojovej krabice ASD 70 do muriva 
vč.vysekania kapies do muriva ks 30,000 2,65 79,50

22 K 210010301.1 Montáž krabice KO 125 vč.prípravy otvoru na osadenie ks 6,000 12,36 74,16

23 K 210010311 Montáž odbočnej krabice KPR 68KA,  KI 68L/1-3 s 
viečkom bez zapojenia, vč.vysekania kapies do muriva ks 15,000 2,78 41,70

24 K 210010323
Osadenie, nastavenie a upevnenie krabice KT250 a 
ekvipotenciálnej prípojnice, vč.vysekania niky do 
muriva

ks 1,000 37,14 37,14

25 K 210100001 Ukončenie a zapojenie vodičov do 2,5mm2 na 
svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača ks 18,000 2,33 41,94

26 K 210100002 Ukončenie a zapojenie vodičov do 6mm2 na svorkách 
el.prístrojov v náplni rozvádzača ks 4,000 2,32 9,28

27 K 210100003 Ukončenie a zapojenie vodičov do 16mm2 na svorkách 
el.prístrojov v náplni rozvádzača ks 12,000 5,41 64,92

28 K 210201912.S Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 18,000 45,32 815,76
29 M 34811000160 LED svietidlo  IP20 stropné ks 18,000 72,12 1 298,16

30 K 210110041 Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov 
zapustených pod omietku - radenie č.1, IP20 ks 7,000 14,32 100,24

31 K 210110043 Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov 
zapustených pod omietku - radenie č.5, IP20 ks 2,000 15,42 30,84

32 K 210110045 Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných 
zásuviek - montáž pod omietku IP20 ks 20,000 16,87 337,40

33 K 210110046 Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných 
zásuviek - montáž pod omietku IP44 ks 1,000 18,63 18,63

1 - S01 Rekonštrukcia domu smútku

04 - Elektroinštalácia

Rekonštrukcia domu smútku



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K 210110111 Osadenie a nastavenie dvojnásobných rámikov 
spínačov a zásuviek ks 7,000 0,54 3,78

35 K 210110112 Osadenie a nastavenie trojnásobných rámikov 
spínačov a zásuviek ks 1,000 0,99 0,99

36 M 1561122500 Zvodový vodič AlMgSi 8mm  / 1 kg = cca 7m / kg 16,000 24,12 385,92

37 M 3544215500 Pomocná zachytávacia tyč JP 10 ks 2,000 13,77 27,54
38 M 3540200500 Oceľový podstavec ku zbernej tyči ks 2,000 22,64 45,28

39 M 3540200400 Podpera bleskozvodového vedenia na ploché strechy 
PV 21 - plast/betón ks 80,000 4,63 370,40

40 M 3544233550 Trubka ochranná ohybná FXP 32 m 30,000 5,12 153,60
41 M 3451202501 Krabica KO 125 ks 6,000 10,87 65,22
42 M 3540705700 Svorka pripojovacia SP 1 ks 1,000 2,54 2,54
43 M 3540718700 Svorka spojovacia SS ks 24,000 1,98 47,52
44 M 3544219600 Svorka  okapová SO ks 5,000 2,48 12,40
45 M 3544220150 Svorka  skušobná SZ ks 6,000 3,65 21,90
46 M 3544229150 Označovací štítok zvodu ks 6,000 1,33 7,98
47 M 3544229050 Zemniaci vodič FeZn fi 10mm kg 28,000 8,01 224,28
48 M 3544219150 Zemniaca tyč ZT 20 ks 10,000 71,65 716,50
49 M 1561005230 Svorka SJ 02 ks 10,000 5,16 51,60
50 M Pol3 Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál % 3,000 22,08 66,24
51 M Pol4 Rozvádzač RH kus 1,000 1 263,00 1 263,00

52 K 210111011 Osadenie, nastavenie a zapojenie havarijného STOP 
tlačidlového ovládača - montáž nad omietku IP55 ks 1,000 31,22 31,22

53 K 210111021 Osadenie a nastavenie jednonásobných rámikov 
spínačov a zásuviek ks 12,000 0,29 3,48

54 K 210190004
Osadenie, nastavenie a upevnenie plastových 
rozvodníc RD do 96 modulov, vč.vysekania niky do 
muriva

ks 1,000 205,14 205,14

55 K 210200001 Zapojenie svoriek WAGO do 3x2,5mm2 ks 60,000 0,68 40,80
56 K 210220010 Montáž zemniaceho vodiča FeZn fi 10mm m 40,000 5,80 232,00

57 K 210220101
Zvodový vodič AlMgSi fi 8 mm pevne uložený, 
vč.tvarovania, upevnenia a uloženia podpier s 
podložkami na lepenkovú strechu

m 80,000 7,26 580,80

58 K 210220111 Zvodový vodič AlMgSi fi 8 mm voľne uložený, 
vč.zaťahovania do ochranných trubiek m 30,000 6,14 184,20

59 K 210220201 Montáž zbernej tyče vč.montáže a podstavca do 1m ks 2,000 13,20 26,40

60 K 210220302 Montáž bleskozvodných svoriek SP 1, SS, SO, SZ, SJ 
02, ks 46,000 2,55 117,30

61 K 210220368 Popisovanie a osadenie popisovacích štítkov na káble ks 13,000 0,71 9,23

62 K 210220451 Zarazenie zemniacej tyče dľ.2 m do zeminy ks 10,000 18,83 188,30

63 K 210220520 Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie 
v kúpeľniach ks 4,000 2,29 9,16

64 K 210220564 Zapojenie elektrických spotrebičov / tepelné čerpadlo, 
FC1 / ks 3,000 29,36 88,08

65 K 210800001 Montáž kábla CYKY 3x1,5mm2, pevne uchyteného v 
murive vč.sekania drážky m 210,000 2,22 466,20

66 K 210800002 Montáž kábla CYKY 3x2,5mm2, pevne uchyteného v 
murive vč.sekania drážky m 300,000 2,22 666,00

67 K 210800003 Montáž plochého kábla CYKYL 3x1,5mm2 pevne 
uchyteného do stropu m 150,000 2,22 333,00

68 K 210810001 Montáž ochranného pospojovania vodičom CY - do 
16mm2, voľne uloženého v ochrannej trubke m 40,000 1,70 68,00

69 K 210950201 Príplatok za zaťahovanie káblov o hmotnosti do 
0,75kg/m do ochranných trubiek m 10,000 1,26 12,60

70 K 210950211 Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 0,75kg/m 
do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania ks 12,000 6,03 72,36

71 K 210950212 Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 2,00kg/m 
do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania ks 1,000 15,41 15,41

72 K 460200153 Ručný výkop zemniacej rýhy 35x40cm, zemina tr.3 m 25,000 8,23 205,75

73 K 460200303 Spätný ručný zásyp zemniacej rýhy 35x40cm, zemina 
tr.3 m 25,000 126,63 3 165,75

74 K 460200733 Betónový poter / 1 balenie = 25kg / bal 3,000 44,56 133,68

75 K 950101003
Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie 
východzej revíznej správy do 1.666 € z nákladov 
montážnych prác

obj 1,000 18,63 18,63



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 K 950101202 Kontrola rozvádzačov s náplňou do 25 el.prístrojov ks 1,000 6,87 6,87

77 K 950103005 Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 
5x16mm2 ks 1,000 18,22 18,22

78 K 950104021 Meranie odporu nulových smyčiek 1 fáz.vedeníNN okr 11,000 61,47 676,17
79 K 950104051 Meranie zemného odporu uzemnenia pre 1 zvod mer 5,000 25,32 126,60

80 K HZS000211 Stavebnomontážne práce viac ako 8 hodín, / rezanie 
okapového betónového chodníka vč.spätnej úpravy / hod 9,000 11,15 100,35

81 K Pol2 PPV - podiel pridruženej výroby % 6,000 22,48 134,88
82 M 3470010010 Spínač č.1 - komplet vč.krytu  IP20, biely ks 7,000 10,36 72,52
83 M 3470010020 Spínač č.5 - komplet vč.krytu  IP20, biely ks 2,000 16,45 32,90

84 M 3470010030 Zásuvka 1 násobná, zapustená - komplet vč.krytu  
IP20, biela ks 20,000 11,25 225,00

85 M 3470010040 Zásuvka 1 násobná, polozapustená - komplet vč.krytu  
IP44, ks 1,000 29,87 29,87

86 M 3470010050
Havarijný tlačidlový ovládač ´´STOP´´ nástenný s 
ochranným sklom GW 42201 núdzové a požiarne 
1NO+1NC IP55

ks 1,000 106,99 106,99

87 M 3470010060 Rámček 1 násobný, biely ks 12,000 2,54 30,48
88 M 3470010080 Rámček 2 násobný, biely ks 7,000 5,02 35,14
89 M 3470010090 Rámček 3 násobný, biely ks 1,000 11,47 11,47
90 M 3470010100 Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál % 3,000 5,33 15,99
91 K Pol5 PPV - podiel pridruženej výroby % 2,000 14,56 29,12
92 K Pol6 Demontážne a nepredvídané práce kus 1,000 2 250,00 2 250,00
93 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku t 2,000 113,65 227,30


