Zmluva o dielo
na zhotovenie diela - stavby ,,Vystavba centrialneho namestia s amfiteatrom v obci Sap“ uzatvorene;j
v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich zmien

a doplnkov
CL 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’: Obec Sap
Sidlo objednavatel’a: Sap 48, 930 06 Sap
Statutarny zastupca: Ing. Frantisek Miklos, starosta obce
1CO: 00305693
DIC: 2021002159
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0038 6237 2004
1.2. Zhotovitel’: KN BAU, s.r.o0.
Sidlo: Tovarenska ulica 4299, 930 05 Gab¢ikovo
Zastupeny: Juraj Kéntor, konatel’
Tel.: 0907 488 366
Fax:
e-mail: jkantor07@gmail.com
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu: SK98 0200 0000 0042 6529 2756
ICO: 52960846
DIC: 2121189928
IC DPH: SK2121189928
Zapisany registri: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, vlozka €.
46277/T

Cl2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo diia 07.04.2026 spracovana
v stlade so sut'aznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

2. Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Vystavba centralneho namestia s amfitedtrom v obci Sap
2.2 Miesto stavby: parc. €. 296/1
2.3 Katastralne izemie:  Sap
2.4 Investor: Obec Sap
ClL. 3.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela — stavby ,,Vystavba centralneho namestia s amfiteatrom
v obci Sap* v zmysle podmienok verejn¢ho obstaravania a v rozsahu vykazu vymer a projektovej
dokumentacie, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie v§etkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
sutaze.

3. Dielo zhotovené podla &l. 3 bodu 1. a 2. bude spinat’ vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4.
CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d’alej ZoD) podl’a ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

1.1. Termin zacatia realizacie: do 15 dni odo dia dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora
bude zhotovitel'ovi zaslana objednavatel'om.
1.2.  Termin ukoncenia a odovzdania stavby: najneskor do 31.05.2027.

2. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine.

3. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasné¢ho spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel’ sa zavédzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma priavo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha priac dodatocne vyziadanych
objednavatel'om

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

¢) nastant obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objedndvatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho
zhotovitel’ zodpoveda

f) v pripade zZivelnych pohrém

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel’ po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v stlade
so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl. 5.
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a je dolozena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 283 933,57 EUR, slovom: dvestoosemdesiattritisicdevat’stotridsat’tri Eur
a pat'desiatsedem centov

DPH: 65 304,72 EUR, slovom: Sest'desiatpattisictristostyri Eur a sedemdesiatdva
centov

Cenas DPH: 349 238,29 EUR, slovom: tristostyridsat'devéttisicdvestotridsatosem Eur
a dvadsat'devit’ centov

3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel’a.

4. Financovanie diela sa bude realizovat’ na zaklade potvrdenych stpisov vykonanych prac.



2.

3.

4.1 Supis skutoCne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace.

Cena diela moze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatel'om vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsthlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat’ po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

Cl. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie dicla sa objednavatel’ zavazuje zaplatit’ na zaklade faktir, ktoré zhotovitel’ vystavi
a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatelom odsthlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel’ do 3. pracovného diia od predlozenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak mé supis vady, vrati ho zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

Objednavatel’ uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 Cena za zhotovenie diela bude hradend formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych
supisoch vykonanych prac.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene, budil ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budt az po odstihlaseni objednavatel'om a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spOsobom, ako bola vypocitana cena,
t.j. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodatocnu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pri véasnom
upozorneni objednavatel'om, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budu obsahovat vietky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

CL7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



Zhotovitel’ zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut’ zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitel'om a objednavatel'om.

4.1 Oznamenie vad musi byt’ podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat’
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel’ vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zist'ovanie vad:

6.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na aktikol'vek vadu, ktort
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mdéze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odsktiSanie akychkol'vek
prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel’ moze po ukonceni prac zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak urobit’
vtedy, ak zhotovitel’ takuito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel' sam neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel’ moze
zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a min 3
kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady bud( vyacétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravite'na, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti vadnu Cast’ plnenia.

CL 8.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.

Rizika zhotovitel'a - zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znienie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatel’a a majetku sikromnych osob, zranenie 0s6b a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas
realizécie prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’
v pripade vynimo¢nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeCi dopravné znaenie
komunikacii, vyjadrenie a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizécii stavby.



3.

Odovzdanie staveniska

3.1 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela a zacat’ realizaciu diela najneskor do 15
dni odo dna dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zhotovitelovi zaslana
objednavatelom. Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni
zhotovitel'ovi pristup na stavenisko.

3.2 Pristup na stavenisko - zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatelovi a komukol'vek, kto mé
na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju resp. majui vykonavat’ prace v sulade so ZoD.

3.3 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel' zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukeii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii poc¢as realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednavatel'a na skutocnosti, ktoré
budi mat’ za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokraovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpec¢nost’ pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poziadat’ o preruSenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za skody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také Gipravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknat’ z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Néklady na tieto upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odstuhlasenych objednavatelom) platnych v Case vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vysSie
uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynua napr. z novelizacie noriem resp. inych
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11.

12.

poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik
b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (faktura)

8.2 Ked’ zhotovitel’ dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit’ svojmu ucelu,
objednévatel' so zhotovitel'om spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost’ pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpeCnost' vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na nom
b) sa zavézuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchaddzat skoddm a Urazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajacich ako dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel”:

- zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat’ stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto osob

- je povinny zabezpecit’ zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0sob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu skodu.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so zdkonom ¢. 25/2025 Z. z., Stavebny
zéakon, a suvisiacimi vykonavacimi predpismi, a to od diia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi
byt trvalo pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

12.1 'V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - idaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

12.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préac, zapisy o vykonanych skuskach,
(napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednévatelom a projektantom, poziadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle
resp. odovzda képie objednavatel'ovi.
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12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych orgénov Statnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Ukoncenie prac

13.1 Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt’ pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

Cl.9.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, ze z dovodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavizku zhotovitel'a zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy ato za kazdy aj zaCaty den o ktory je v omesSkani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi Grok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeSkani
za: omeSkanie s thradou faktary 0,05 % z dlznej Ciastky.

Cl. 10.
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$s$ej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia.

CL 11.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel’ zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’ v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'ovi v stilade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitel'a s objednavatel'om na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.



2.2 Styk objednévatel’a so zhotovitel'om bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi ditami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vSak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel' odo dila prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat’ vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediiceho a objednavatel’a st obidve zmluvné strany povinné
vykonat’ zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

, CL 12.
OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1 Za spoluposobenie objednavatel’a sa oznaCuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo ich nepouzije
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spdsobom.
Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vS§eobecne zavdzné predpisy (Stavebny zakon a s
nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky
tejto zmluvy Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

2.2. Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela na nevyhovujtce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak tato
povinnost’ zhotovitel' splnil, nezodpoveda za nemoznost’ dokon¢enia diela, pokial’ objednavatel’
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel’ je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ je povinny tak(l vadu na vlastné naklady
odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uzZ je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitel'om, méa tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial’ objednavatel’ za¢ne svojvolne vyuzivat’ neodovzdané a neprevzaté diclo, objednavatel’
zodpoveda za vSetky skody sposobené na diele.



2.6

2.7

2.8

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel’ zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednéavatel’ cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
aurci d’alsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as, ktory je v
omeskani.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3. Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatiiovani a thrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 373 az §

386 Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovite] moze s dovolenim objednavatel’a, poverit’ iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento stihlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1

5.2

53

5.4

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade poziadania objednavatela:

a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ urci nevykonavat’,

¢) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudi déovodom k odstapeniu od ZoD a buda ocenené v cenovej urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykol'vek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel' nevykonava v stlade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy
vydanych pred zaCatim a pocas realizicie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatiovat’ u zhotovitel’a.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel’ zabezpeci stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel’ povinny:
a) udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok,
b) zabezpecit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.



7. Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel' alebo zhotovitel mozu odstupit’ od zmluvy ak je druhd strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

7.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhe;j
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

7.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
7.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruSeni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.
8.  Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat’ s realizaciou diela podl'a odsthlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel' nesplni zmluvny zavizok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknuti dodavku zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujiice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednéavatela alebo zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného
zakonnika.

9. Platby pri odstiipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstapi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstpenia od
zmluvy) a mé narok na thradu $kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiiceho z porusenia
zmluvy.

9.2 Ak celkova ciastka, na ktori ma objednavatel’ narok prevysSuje platby prisluchajice
zhotovitel'ovi, rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel'a voci zhotovitel'ovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstapi pre jej podstatné poruSenie zo strany objednavatel’a, zhotovitel
vy¢isli néklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi.
Objednavatel’ na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel’ dostal az do dna vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
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Zmluvy o dotacii, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku
potrebnt sucinnost’.

ClL. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nadobudnutia ¢innosti Zmluvy o dotécii z Fondu na podporu umenia. V pripade ak zmluva uvedena v
predchadzajicej vete nebude uzavretd, nenadobudne tucCinnost alebo nasledne bude zruSend,
Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstapit’.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v silade so zakonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavizku
vyplyvajliceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Hodejov
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preditanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasujt, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe

¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel
a dve zhotovitel’.

V Gabcikove, dita 14.04.2026 V Sape, dia 20.04.2026

Zhotovitel : Objednavatel”:

Juraj Kantor, konatel’ Ing. FrantiSek Miklos, starosta
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