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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby: Rekonštrukcia budovy – Denný stacionár 

 

Miesto stavby: Okres: Dunajská strecha 

 Obec: Sap  

 Kat. územie: Sap, č. p.: 299/3, 299/9 

Investor: Obec Sap 

 Sap č. 48, 930 06 Sap 

Dodávateľ stavby: na základe výberového konania 

 

Identifikačné údaje projektovej dokumentácie: 

 

Hlavný inžinier projektu: Čomor architekt, s. r. o. 

 Vajnorská 1358/88, 83104 Bratislava 

 IČO: 4736535, DIČ: 2023845472,  

 IČ DPH: SK2023845472  

 atelier@comorarchitekt.com, +421944124616 

 janovic.matus@protonmail.com, +421944405373 

Projektant stavebnej časti: Ing. arch. Martin Čomor 

 Ing. František Miklós 

 Ing. Matúš Janovič  

Projektant vykurovania: Ing. Norbert Jókay 

 Ing. Dávid Šugarek 

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Lucia Borisová 

 

Stupeň dokumentácie:  dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby, resp. projekt 
pre stavebné povolenie 

Dátum: Marec 2019 
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2. Všeobecne 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie budovy denného stacionára je 
v rozsahu pre ohlásenie drobnej stavby, resp. stavebné povolenie.  

2.1. Charakteristika výstavby 

Postupnosť prác vzhľadom na realizáciu stavby bude riešená v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie, prípadne bude určená dodávateľom stavebných prác.  

2.2. Východiskové podklady 

- Katastrálna mapa 

- Obhliadka pozemku 

- Konzultácie s investorom stavby 

2.3. Členenie projektovej dokumentácie 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia 
D. Koordinačná situácia 
E. Architektonicko-stavebné riešenie 
F. Vykurovanie 
G. Energetické hodnotenie stavby 

2.4. Situovanie , popis a výškové osadenie stavby 

Situovanie budovy je na pozemku 299/3 a 299/9, v k. ú. Sap. V súčasnosti sa na pozemku 
nenachádzajú iné objekty, ktoré by boli predmetom projektovej dokumentácie. Pozemok je rovinatý.  

Hlavný vstup na pozemok sa nachádza na juhovýchodnej hranici pozemku. Na tejto strane 
pozemku je umiestnený vjazd na pozemok a súčasne sa na tejto svetovej strane od pozemku 
nachádza priľahlá cestná komunikácia s existujúcimi verejnými sieťami, na je objekt napojený. Na 
ostatné svetové strany sú situované pozemky susedov. Z juhozápadnej strany sa nachádza hlavný 
vstup do objektu. 

Súčasťou projektu rekonštrukcie budovy denného stacionára budú jednotlivé objekty:  

 SO 01 – budova denného stacionára 

Jednopodlažný objekt je situovaný na pozemku ako izolovaný objekt. Jednotlivé odstupy 
objektu od hraníc pozemku sú presnejšie vypísané a vyobrazené vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácie. Objekt je jednoduchého pôdorysu v tvare obdĺžnika s maximálnymi pôdorysnými 
rozmermi 29,7m x 6,67m.  

Po vstupe do objektu sa nachádza prezliekareň (vstupná hala), odkiaľ je prístup do ostatných 
častí objektu. Po ľavej strane sa nachádza oddychová miestnosť. Oproti hlavnému vstupu sa 
nachádza technická miestnosť a hygienické zázemie objektu. Chodbou po pravej strane sa plynulo 
prechádza popri kancelárii a zázemí pre zamestnancov do spoločenskej časti objektu. Pri tejto časti 
objektu sa nachádza aj kuchynský kút. 

Podkrovie objektu nie je využívané 

2.5. Parkovanie pri objekte 

Parkovanie pri objekte je zabezpečené na spevnených plochách na pozemku s parcelným 
číslom 299/10, ktorého vlastníkom je investor.  

2.6. Údaje o výškových pomeroch v objekte 

Oplotenie pozemku nie je predmetom riešenia tohto projektu. 
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Výškové pomery pre objekt: 

1.NP svetlá výška  2,50m a 2,70m konštrukčná výška  2,90m až 3,10m 

Horná hrana sedlovej strechy bude vo výške cca +7,100m nad uvažovanou polohou PVB, čo je 
horná hrana jestvujúcej podlahy v objekte na 1.NP. 

2.7. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu 

Stavba tvorí samostatný celok, ktorý svojou funkciou neovplyvní okolitú zástavbu. Objekt je 
pripojený na verejné inžinierske siete. 

Pred rekonštrukciou samotnej budovy denného stacionára je potrebné zabezpečiť stavenisko 
na pozemku. 

2.7.1. Predpokladaná lehota výstavby 

Predpokladaná doba rekonštrukcie je približne 1 rok. 
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3. Búracie práce - pôvodný stav 

3.1. Všeobecne 

3.1.1. Základné ustanovenia 

Technologický postup je spracovaný na základe podrobnej prehliadky rekonštruovaného 
objektu a na základe statického posúdenia, aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu 
stability objektu, alebo jeho časti. Búranie objektov vyšších ako prízemné, strhávanie alebo búranie 
zvislých konštrukcií od výšky 3m, búranie vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie pri ktorých 
dochádza k zmene konštrukčnej bezpečnosti objektov, strojové búranie, búranie špeciálnymi 
metódami a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný pracovníci pod stálym 
dozorom zodpovedného pracovníka. Pri búraní, ktoré vykonávajú dve, alebo viaceré čaty súčasne, sa 
musí zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom. 

Pred započatím prác na príprave územia a asanáciach je potrebné, aby stavebník v zmysle 
vyhlášky č. 510 z 21. novembra a zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 
a koordinátora bezpečnosti práce. 

Pri búracích prácach je potrebné dbať, aby bola dodržiavaná vyhláška č. 374/1990 Zb. Je 
potrebné aby pracovníci boli vybavený prilbami a ochrannými odevmi v zmysle uvedenej vyhlášky. 
Práce môže vykonávať iba firma odborne spôsobilá. 

3.1.2. Prieskum stavu objektu 

Pred začatím búracích a rekonštrukčných prác sme uskutočnili prieskum stavu objektu, jeho 
okolia a stav dotknutých susedných objektov. Na prieskum sa použili existujúce podklady o objekte 
a podklady zistené pri zameraní objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili súhrn informácií, 
ktoré sú súčasťou tejto správy. Na základe prieskumu dodávateľ stavebných prác zabezpečí pred 
začatím búracích a rekonštrukčných prác vypracovanie technologického postupu týchto prác. Pri 
zmene podmienok počas búracích a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, 
aby bola vždy zaistená bezpečnosť pri práci. 

Pred samotným začatím búracích prác vykoná zhotoviteľ stavby obhliadku objektu. 

3.1.3. Prípravné práce 

Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa 
technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia 
zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. 
Prieskumom zistené podzemné priestory (dutiny) sa pred začatím prác musia zasypať alebo 
zabezpečiť iným spôsobom. Rozvodné siete a inštalované zariadenia sa musia v búranom objekte 
pred začatím prác odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Podľa potreby sa pred 
poškodením musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných objektov. Ak sa 
v rekonštruovanom objekte z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a kanalizácia, 
musí dodávateľ stavebných prác určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. Na 
odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné vedenie. Na 
zníženie búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto prípojky sa musia zabezpečiť 
počas búracích prác proti poškodeniu. Búracie práce sa môžu začať na základe písomného príkazu 
zodpovedného pracovníka dodávateľa stavených prác a po vybavení pracoviska pomocnými 
konštrukciami a pomôckami určenými v technologickom postupe. 

3.1.4. Zabezpečenie miesta búrania 

Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú. 
Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením do výšky 1,8 m, ak tomu 
nebráni technológia búrania. Ak priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným 
spôsobom (strážením, vylúčením prevádzky a pod.). Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu vedľajších objektov, najmä tých, ktoré rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. 
Spôsob statického zabezpečenia okolitých objektov ohrozených búracími prácami sa musí určiť 
v projekte stavby. Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu alebo jeho vonkajších stranách sa 
nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak 
nie sú na to určené. Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili 
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podlahy alebo stropy. Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh 
búracích prác. Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosah nebezpečenstva, 
ktoré vzniká pri búraní. Sklenené a iné nebezpečné ostro hranné predmety sa musia pri ručnom 
búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu. Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená 
stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Táto požiadavka platí aj v prípade nevyhnutného 
prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia sa poveternostných podmienok. Pri čiastočnom 
búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, sa musí 
v technologických postupoch určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk z hľadiska 
ochrany pracovníkov a iných osôb. 

3.1.5. Vstupy a vjazdy do búraného objektu 

Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská 
sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť. 

3.1.6. Búranie zvislých konštrukcií 

Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené. Pri 
búraní stien stabilizujúcich vyčnievajúce konštrukcie (balkóny, arkiere a pod.) sa musia tieto 
konštrukcie zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducej strate ich stability. Ručné búranie nosných 
konštrukcií sa vykonáva zásadne vertikálnym smerom zhora dolu. Pri búraní pomocou strojov sa 
vonkajšie steny strhávajú vždy z vonkajšej strany objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia 
sa búranie môže vykonávať zvnútra objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja. 
Zakazuje sa strhávať steny rozkolísaním. Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami treba 
zistiť, či nemajú nosnú funkciu. Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať 
materiál sa v prípade potreby zvyšuje podperami. Ručné strhávanie stien pilierov pomocou pák alebo 
zdvihákov je zakázané. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané 
používať jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu. 

3.1.7. Búranie podláh, stropov a vodorovných prvkov 

Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa práca 
prerušiť a podlahy sa musia spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. Pri búraní jednotlivých 
poschodí pomocou stroja musia byť stropy v najbližšie nižšom poschodí, prípadne ďalších 
poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý 
bude nane padať. 

3.1.8. Práce nad sebou 

Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené podmienky 
zabezpečenia pracovníkov. Zodpovedný pracovník, ktorý priamo riadu búracie práce, v prípade 
ohrozenia musí dať dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska. 

3.2. Technológia 

Technológiu búrania rieši zhotoviteľ stavby. 

3.3. Búranie zvislých konštrukcií 

3.3.1. Zvislé nosné konštrukcie 

Do zvislých nosných konštrukcií sa nepredpokladajú významné zásahy. Jedná sa len 
o minimálne rozšírenie pôvodných dverných otvorov, ktorých cieľom  je sprístupnenie objektu 
imobilným osobám a ich následný pohyb po interiéri.  

Odstránenie časti steny v rámci vnútornej nosnej steny nebude mať vplyv na nosné konštrukcie, 
nakoľko ide len o opätovné vytvorenie otvoru, ktorý bol v minulosti zastavaný. 

3.3.2. Zvislé nenosné konštrukcie 

Do zvislých vnútorných nenosných konštrukcií sa predpokladá len zásah v podobe rozšírenia 
dverného otvoru do potrebných miestností. 
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3.4. Vodorovné konštrukcie 

3.4.1. Vodorovné nosné konštrukcie 

Búracie práce vodorovných nosných konštrukcií sa nepredpokladajú. 

3.4.2. Vodorovné nenosné konštrukcie 

V objekte sa vodorovné nenosné konštrukcie nenachádzajú. 

3.5. Strešná konštrukcia 

Kompletne strešná konštrukcia sa bude odstraňovať. Skladba strechy sa odstráni až po nosnú 
vrstvu dreveného krovu, ktorá sa očistí, ošetrí a pripraví na nanesenie nových vrstiev strešnej 
konštrukcie.  

3.6. Podlahy 

Pôvodná drevená podlaha, ktorá sa nachádza v časti spoločenskej miestnosti bude odstránená 
v plnom rozsahu. V ostatných miestnostiach bude odstránené nášľapná vrstva – PVC podlahovina. 

Podrobne popis viď. výkresová dokumentácia búracie práce. 

3.7. Izolácie 

3.7.1. Hydroizolácie 

Izolácia strechy pozostáva z keramických tašiek. Prebehne kompletné odstránenie krytiny, 
vrátane latovania.  

3.7.2. Tepelné izolácie 

V pôvodnom stave sa nepredpokladajú tepelné izolácie nachádzajúce sa v obvodovom plášti 
objektu.  

3.8. Vnútorné povrchové úpravy 

Vnútorné povrchy sa v objekte predpokladajú zachovať bez významného zásah.  

3.9. Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšie povrchové úpravy obalových konštrukcií sú odstránené v plnom rozsahu a sú 
predmetom rekonštrukcie objektu. 

3.10. Výplne otvorov 

Výplne otvorov vonkajšie a čiastočne aj vnútorné, sa odstránia v plnom rozsahu.  

3.11. Stolárske konštrukcie 

Predpokladajú sa zachovať bez významného zásahu. 

3.12. Klampiarske konštrukcie 

Odstránia sa v plnom rozsahu. 

3.13. Zámočnícke práce 

V exteriéri sa nepredpokladajú zásahy do zámočníckych výrobkov. Tieto sa len očistia odmastia 
a pripravia na nanesenie nových vrstiev náterov.  

V interiéri sa nenachádzajú zámočnícke práce. 
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3.14. Technické zariadenia objektu 

3.14.1. Vodovod a kanalizácia 

Vodovod a kanalizácia objektu nie sú predmetom riešenia rekonštrukcie objektu. 

3.14.2. Vykurovanie a VZT 

V objekte sa nenachádzajú rozvody vykurovania a vzduchotechniky. Vykurovanie je aktuálne 
riešené elektrickými ohrievačmi v jednotlivých miestnostiach ktoré budú odstránené v plnom rozsahu. 

3.14.3. Elektroinštalácie a bleskozvod 

Elektroinštalácia v objekte sa predpokladá bez zásahu. 

Bleskozvod bude v objekte demontovaný a po rekonštrukcií strechy osadený novým 
bleskozvodom. 

3.15. Odpad vzniknutý pri búracích prácach 

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity 
ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t. j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená 
kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

- prevencia vzniku odpadov,  

- zhodnocovanie odpadov,  

- správne zneškodňovanie odpadov. 

Počas rekonštrukcie budú vznikať odpady ako odpady omietok, kovové odpady, PVC odpady, 
odpady z tehál, betónu, ocele. 

Pre odpad podobný domovému odpadu, ktorý budú produkovať pracovníci stavebných firiem 
bude na stavenisku k dispozícii veľkokapacitný kontajner. Zatriedenie odpadov počas výstavby 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. č.365/2015 Z. z., ich predpokladané množstvo ako aj spôsob 
zneškodňovania sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu a odvoz ostatného i nebezpečného odpadu na vlastné 
náklady. Zhotoviteľ bode spolupracovať s environmentalistom pri zneškodňovaní a zhodnocovaní 
nebezpečných odpadov. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované 
zmluvným spôsobom. 

Vznik nebezpečného odpadu nie je predpokladaný. V prípade akéhokoľvek nepredpokladaného 
výskytu odpadu pod k. č. 17 06 01 – stavebný odpad obsahujúci azbes je potrebné kontaktovať 
projektanta a následne zabezpečiť likvidáciu špecializovanou firmou, ktorá má povolenie na predmet 
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

V rámci stavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov - podl'a vyhlášky MZP SR č. 
365/2015 Z. z.: 

ČÍSLO 
ODPADU 

ODPADY OSTATNÉ - MIMO NEBEZPEČNÝCH ODPADOV MNOŽSTVO 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky                                                                                            10,0 kg  

15 01 02 Obaly z plastov kat. O                                                                          10,0 kg 

 odovzdané do zberných surovín  

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo                            0,0 kg 

kontaminované nebezpečnými látkami kat. N 

 odovzdanie oprávnenej organizácii 

17 02 01 Drevo kat. O                                                                                           0,0 kg 
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17 04 05 Železo a oceľ kat. O                                                                               0,0 kg 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky                        0,0 t 

Iné ako uvedené v 17 01 06 kat. O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 kat. O                               0 t 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01, 02, 03 

      14,0 t 

Zmiešané odpady zo stavieb: O 

Množstvo odpadu: 14,020 t. 
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4. Dostavovacie práce – Konštrukcie a práce HSV - nový stav 

Projekt neuvažuje s prípravnými prácami potrebnými pre prípravu pozemku a na rekonštrukciu. 
Geologické pomery v danom mieste stavby neboli zisťované. 

4.1. Zemné práce a výkopy 

4.1.1. Zhodnotenie inžiniersko-geologických pomerov 

Pre účely rekonštrukcie neboli vykonané inžiniersko-geologické prieskumy v danej lokalite. 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie a počas realizácie sa odporúča vykonať prieskum aj 
vzhľadom na vytýčenie hladiny podzemnej vody a je potrebné kontrolovať aktuálne podmienky na 
stavbe vzhľadom ku geologickým podmienkam zisteným počas geologických prieskumov, Na základe 
geologických prieskumov boli posudzované a nadimenzované základové konštrukcie objektu.  

4.1.2. Úprava pozemku 

Potrebné obkopanie okolo objektu, aby sa odstránil odkvapový chodník a zlepšil sa prístup 
pre zaizolovaniu objektu v nevyhnutnom rozsahu.  

4.2. Zakladanie objektu  

Objekt je pravdepodobne založený na základových pásoch. Ich dimenzie a presné 
rozmiestnenie nie je známe. Odporúča sa prekontrolovať daný predpoklad počas realizácie, prípadne 
v ďalšom stupni PD.  

4.3. Zvislé konštrukcie 

Objekt SO 01 je 1 podlažný objekt bez suterénu s neobytným podkrovím. Zvislú nosnú 
konštrukciu tvorí pôvodné murivo na úrovni 1.NP. 

4.3.1. Obvodový plášť 

Obvodový plášť bude tvorený viacvrstvovou konštrukciou, zloženou z pôvodných tvárnic 
predpokladom z tvaroviek CDM spolu s kontaktným zatepľovacím systémom ETICS.   

4.3.2. Obvodové nenosné steny 

Obvodové nenosné murivo sa v objekte nenachádza. 

4.3.3. Vnútorné steny  

Nenosné priečky budú bez zásahu nových konštrukcií. 

4.3.4. Výťah 

V objekte sa nenachádzajú žiadne výťahové konštrukcie. 

4.4. Vodorovné konštrukcie 

4.4.1. Stropné konštrukcie 

Stropná konštrukciu nad 1.NP je predpokladaná bez zásahu. V časti skladu sa kompletne 
odstráni vrstva okolo nosne strešnej konštrukcie, tá sa očistí a nanesú sa nové vrstvy strešnej 
a stropnej konštrukcie.  

4.4.2. Balkónové konštrukcie  

V objekte sa nenachádzajú balkónové konštrukcie.  

4.4.3. Schodisko  

V objekte sa nenachádza konštrukcia schodiska. Do podkrovného priestoru je možné sa dostať 
stropným výlezom v oddychovej časti. 
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4.4.4. Zastrešenie 

Objekt je zastrešený kombináciou rôznych typov striech. V prednej časť tvorí strechu valbová 
strecha s polvalbou na priečelí objektu. Smerom dozadu objektu pokračuje sedlová strecha napojená 
na valbovú. Sklad prestrešený pultovou strechou uzatvára komplet. Pre strešnú konštrukciu bude 
vymenená krytina v plnom rozsahu za novú spolu s latovaním a kontralatami. Nosné konštrukcie budú 
očistené a ošetrené bez zásahu do nosných konštrukcií vzhľadom na narušenie alebo zmenu statiky 
objektu. 

4.5. Prípojky 

Objekt je pripojený jestvujúcimi prípojkami a nové vybudovanie prípojok sa nepredpokladá.  

4.6. Technické zariadenia objektu 

4.6.1. Vodovod + kanalizácia 

Keďže sa v budove nachádzajú sociálne zariadenia je prítomný vodovod aj kanalizácia. Tie nie 
sú predmetom riešenia. 

4.6.2. Vykurovanie 

Vykurovanie je riešené formou elektrické kotla v kombinácii s tepelným čerpadlom. 

4.6.3. Vzduchotechnika 

V objekte nie je riešené VZT. Vetranie objektu je prirodzené pomocou výplňových otvorov. 

4.7. Elektroinštalácie a bleskozvod 

Elektroinštalácia zostáva pôvodná bez zásahu. Na základe rekonštrukcie strechy sa osadí nový 
bleskozvod na pôvodnom mieste. 
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5. Dostavovacie práce - Konštrukcie a práce PSV – nový stav 

5.1. Úprava povrchov, vnútorných stien a stropov 

Vnútorné povrchy sú bez významných nových zásahov. Budú len v rozsahu v závislosti 
s rekonštruovanými časťami, čo sú ostenia vonkajších otvorov a v rámci zväčšovania vnútorných 
dverných otvorov. Na omietku je nanesená farba (značka a farba podľa výberu investora).  

5.2. Úpravy povrchov vonkajších stien 

Vonkajšia úprava povrchov je realizovaná exteriérovou silikátovou škrabanou omietkou, značka 
a farba a vzor podľa výberu investora. 

5.3. Konštrukcie podláh 

Nová časť podlahy je riešená v nadväznosti na ostatné pôvodné podlahy vo variante PVC 
podlahoviny – linolea. Soklík je riešený z druhu v nadväznosti na pôvodné soklíky v danej miestnosti 
podľa výberu investora.  

Podlahy v objekte sú riešené rôzne podľa prevádzky danej miestnosti. Pre podrobný popis viď. 
výkresovú časť projektovej dokumentácie. 

Podlahy je potrebné dilatovať v dostatočnej miere. 

5.4. Výplne otvorov 

5.4.1. Okná 

V objekte sa nachádzajú nové exteriérové plastové okná. Navrhovaný je typ napr. GALEAN 
BASIC. 

Rám plastový s hodnotou Uf=1,0W/m2.K. 

Zasklenie izolačným trojsklom s hodnotou Ug=0,5 W/m2.K.   

5.4.2. Dvere  

Interiérové dvere, ktoré sa v objekte nachádzajú sú bez zasklenia. Podrobnejšie umiestnenie 
jednotlivých dverí viď. výkresovú časť PD. V objekte sa nachádzajú jednokrídlové interiérové dvere. 

Exteriérové dvere sú plastové s izolačným panelom. Rovnaké parametre rámu ako pri 
exteriérových oknách. 

Presné rozmery jednotlivých dverí sú označené v pôdorysoch a tvarovo zobrazené 
v pohľadoch. 

5.5. Izolácie 

5.5.1. Hydroizolácie 

Hydroizoláciu spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti tvorí hydroizolácia na asfaltovej báze. 
Izolácia je patrične chránená z oboch strán.  

Hydroizoláciu strechy tvorí plechová strešná krytina, ktorá je uložená na konštrukcií krovu.     

5.5.2. Tepelné izolácie 

Obvodové steny sú zateplené izoláciou na minerálnej báze. Tepelná izolácia obvodového 
muriva je o hrúbke 150mm. Tepelná izolácia objektu pri úrovni terénu bude riešená soklovými doskami 
z XPS o hrúbke 120mm.  

Izolácia podlahy umiestnenej na teréne je navrhnutá o hrúbke 100mm z izolácie ISOVER 
NEOFLOOR 100.  

Izolácia strešného plášťa je riešená pod, medzi a nad konštrukciou dreveného krovu, v 
závislosti od jednotlivej časti umiestnenia strechy. Izolácia o hrúbke 400mm z materiálu na minerálnej 
báze, napr. čadičovej vlny. 
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Tepelná izolácia budovy je navrhnutá aby spĺňala všetky tepelno-technické a požiarne 
opatrenia. Tepelno-technická norma STN EN 730540:2012 je splnená v plnom rozsahu. Bližšie 
posúdenie v samostatnej časti ,,Projektové energetické hodnotenie“.  

5.5.3. Akustické izolácie 

Akustické izolácie spĺňajú akustické požiadavky aktuálne platnej STN a EN.  

Podlaha je plávajúca, oddilatovaná pásikmi NOBASIL hr. 15 mm. 

5.6. Konštrukcie 

5.6.1. Stolárske konštrukcie 

Stolárske konštrukcie nachádzajúce sa v objekte sú prevažne dverného charakteru. 

5.6.2. Klampiarske konštrukcie 

Klampiarske výrobky sú z plechu opatrené syntetickým náterom nasledovné: 

- Vonkajšie parapetné dosky 

- Odkvapový systém objektu tvorený okapovými žľabmi a zvodmi  

- Oplechovanie nad komínovým otvorom 

5.6.3. Zámočnícke konštrukcie 

V objekte sa nachádzajú zámočnícke výrobky a to zábradlie, resp. oceľová konštrukcia 
prístrešku. Pripravené konštrukcie budú opatrené novými vrstvami náteru. 1x základný a 2x vrchný.   

5.7. Dokončovacie práce 

Tieto práce sú realizované pred odovzdaním stavby ako posledné úpravy. Dodávatelia 
doplnkových prác sú povinní pred začiatkom prác na stavbe premerať veľkosti otvorov a so 
stavbyvedúcim prejsť všetky zmeny. Pri vykonávaní prác na stavbe je potrebné dodržiavať nielen 
bezpečnostné predpisy v zmysle BOZP, ale zamedziť prístup nepovoleným osobám, pričom 
pracovníci musia mať pracovné pomôcky a pracovný odev. 

5.7.1. Maliarske a natieračské práce 

 Vnútorné maľovky sa v objekte nachádzajú v bielej farbe. 

5.8. Odpad vzniknutý počas realizácie 

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity 
ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t. j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená 
kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

- prevencia vzniku odpadov,  

- zhodnocovanie odpadov,  

- správne zneškodňovanie odpadov. 

Počas realizácie budú vznikať odpady ako kovové odpady, PVC odpady, odpady z tehál.  

Pre odpad podobný domovému odpadu, ktorý budú produkovať pracovníci stavebných firiem bude 
na stavenisku k dispozícii veľkokapacitný kontajner. Zatriedenie odpadov počas výstavby v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. č.365/2015 Z. z., ich predpokladané množstvo ako aj spôsob zneškodňovania sú 
uvedené v tabuľke nižšie. 

Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu a odvoz ostatného i nebezpečného odpadu na vlastné 
náklady. Zhotoviteľ bode spolupracovať s environmentalistom pri zneškodňovaní a zhodnocovaní 
nebezpečných odpadov. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované 
zmluvným spôsobom. 

Vznik nebezpečného odpadu nie je predpokladaný. V prípade akéhokoľvek nepredpokladaného 
výskytu odpadu pod k. č. 17 06 01 – stavebný odpad obsahujúci azbest je potrebné kontaktovať 
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projektanta a následne zabezpečiť likvidáciu špecializovanou firmou, ktorá má povolenie na predmet 
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

V rámci stavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov - podľa vyhlášky MZP SR č. 
365/2015 Z. z.:  

 

ČÍSLO 
ODPADU 

ODPADY OSTATNÉ - MIMO NEBEZPEČNÝCH ODPADOV MNOŽSTVO 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky                                                                                            20,0 kg  

15 01 02 Obaly z plastov kat. O                                                                          20,0 kg 

 odovzdané do zberných surovín  

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo                            0,0 kg 

kontaminované nebezpečnými látkami kat. N 

 odovzdanie oprávnenej organizácii 

17 02 01 Drevo kat. O                                                                                           0,0 kg 

17 04 05 Železo a oceľ kat. O                                                                               0,0 kg 

 odvoz do zberných surovín, príp. do miesta určeného na zber  

kovového odpadu  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky                        0,05 t 

Iné ako uvedené v 17 01 06 kat. O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 kat. O                               0 t 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01, 02, 03 

       0,0 t 

 

Zmiešané odpady zo stavieb: O 

Množstvo odpadu: 0,090 t 

5.9. Špecifické zariadenia objektu  

V objekte SO 01 sa nenachádzajú žiadne špeciálne zariadenia. 

5.10. Ochrana proti hluku 

V objekte nie sú žiadne zdroje hluku, ktoré by bolo potrebné zaistiť voči šíreniu a prenosu cez 
konštrukcie stavebnými úpravami. Hluk z exteriéru zachytáva obvodový plášť a jeho skladba použitých 
materiálov.  

5.11. Požiarna bezpečnosť budovy 

Požiarna ochrana objektu je v súlade s aktuálne platnými normami STN a EN.  

5.12. Ochranné pásma  

Územie výstavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, v žiadnom pásme chránenej 
oblasti prírody, ani v oblasti kultúrnych lokalít. Výstavba objektu nenarúša žiadne iné objekty. 
Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými 
opatreniami. 
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5.13. Vplyv na životné prostredie 

Objekt svojím architektonickým a stavebno-technickým riešením nenarúša životné prostredie. 
Objekt počas svojej výstavby a následnej prevádzky nespôsobuje žiadne obmedzenia a škodliviny. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 03/2019 Ing. František Miklós 



POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC
Bp01 Rozšírenie dverného otvoru o 30cm v nenosnej priečke hr.

100mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse
Bp02 Odstránenie nenosnej murovanej steny hr. 400mm

pórobetónových tvaroviek, ktorá bola v minulosti dodatočne
murovaná ako vyplnenie otvoru, rozmery a umiestnenie viď.
v pôdoryse

Bp03 Rozšírenie dverného otvoru o 5cm v obvodovej nosnej stene,
hr. 400mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

Bp04 Rozšírenie dverného otvoru o 10cm v nenosnej priečke hr.
200mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

De Odstránenie exterierových dverí
Di Odstránenie interiérových dverí
K Odstránenie klampiarskych prvkov
Ko Očistenie komínu až pozdravé jadro vyspraviť a pripraviť na

nanesenie nových vrstiev
Oe Odstránenie exterierových okien
Ok Oceĺová konštrukcia prestrešenia - očistiť, odmastniť a

pripraviť na nový náter
Pi Odstránenie pôvodnej drevenej podlahy v dostatočnej hĺbke

pre umiestnenie nových vrstiev podlahy
St Odstránenie pôvodnej skladby strechy vrátane (krytiny a

latovania). Nosná časť bude ošetrená a ponechaná
We Odstránenie brizolitovej omietky až po zdravé jadro,

vyspravenie a pripravenie na nanesenie nových vrstiev

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"
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Pôvodné nosné murivo z
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Presné pórobetónové tvárnice,
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Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse
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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC
Bp01 Rozšírenie dverného otvoru o 30cm v nenosnej priečke hr.

100mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse
Bp02 Odstránenie nenosnej murovanej steny hr. 400mm

pórobetónových tvaroviek, ktorá bola v minulosti dodatočne
murovaná ako vyplnenie otvoru, rozmery a umiestnenie viď.
v pôdoryse

Bp03 Rozšírenie dverného otvoru o 5cm v obvodovej nosnej stene,
hr. 400mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

Bp04 Rozšírenie dverného otvoru o 10cm v nenosnej priečke hr.
200mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

De Odstránenie exterierových dverí
Di Odstránenie interiérových dverí
K Odstránenie klampiarskych prvkov
Ko Očistenie komínu až pozdravé jadro vyspraviť a pripraviť na

nanesenie nových vrstiev
Oe Odstránenie exterierových okien
Ok Oceĺová konštrukcia prestrešenia - očistiť, odmastniť a

pripraviť na nový náter
Pi Odstránenie pôvodnej drevenej podlahy v dostatočnej hĺbke

pre umiestnenie nových vrstiev podlahy
St Odstránenie pôvodnej skladby strechy vrátane (krytiny a

latovania). Nosná časť bude ošetrená a ponechaná
We Odstránenie brizolitovej omietky až po zdravé jadro,

vyspravenie a pripravenie na nanesenie nových vrstiev

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"
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Štrkové lôžko

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné obvodové murivo z
tvaroviek CDM

Hydroizolácia

Podkladný násyp zo štrkopiesku,

Konštrukcia určená na búranie

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné nosné murivo z
tvaroviek CDM
Presné pórobetónové tvárnice,
napr. YTONG P4-500
Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse
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SKLADBY pôvodných konštrukcií
Pi01 - mmSt01 240 mm
- Keramická strešná krytina max. 50mm
- Latovanie 30 mm
- Konštrukcia krovu 160 mm

St02 10 mm
- Polykarbonátové prestešenie max. 10 mm
- Oceľ. konštrukcia prestrešenia -

St03 30 mm
- Asfaltová povlaková krytina 5 mm
- Drevený záklop 25 mm
- Konštrukcia krovu -
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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC
Bp01 Rozšírenie dverného otvoru o 30cm v nenosnej priečke hr.

100mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse
Bp02 Odstránenie nenosnej murovanej steny hr. 400mm

pórobetónových tvaroviek, ktorá bola v minulosti dodatočne
murovaná ako vyplnenie otvoru, rozmery a umiestnenie viď.
v pôdoryse

Bp03 Rozšírenie dverného otvoru o 5cm v obvodovej nosnej stene,
hr. 400mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

Bp04 Rozšírenie dverného otvoru o 10cm v nenosnej priečke hr.
200mm, rozmery a umiestnenie viď. v pôdoryse

De Odstránenie exterierových dverí
Di Odstránenie interiérových dverí
K Odstránenie klampiarskych prvkov
Ko Očistenie komínu až pozdravé jadro vyspraviť a pripraviť na

nanesenie nových vrstiev
Oe Odstránenie exterierových okien
Ok Oceĺová konštrukcia prestrešenia - očistiť, odmastniť a

pripraviť na nový náter
Pi Odstránenie pôvodnej drevenej podlahy v dostatočnej hĺbke

pre umiestnenie nových vrstiev podlahy
St Odstránenie pôvodnej skladby strechy vrátane (krytiny a

latovania). Nosná časť bude ošetrená a ponechaná
We Odstránenie brizolitovej omietky až po zdravé jadro,

vyspravenie a pripravenie na nanesenie nových vrstiev

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"
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PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné nosné murivo z
tvaroviek CDM
Presné pórobetónové tvárnice,
napr. YTONG P4-500
Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse
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SKLADBY pôvodných konštrukcií
Pi01 - mm
- Linoleum -
- Lokálne vyspravenie nivelačným náterom -
- Penetračný náter pod nivelačnú vrstvu -
- Cementový poter (napr. Baumit Poter MG) -
- Separačná vrstva Lepenka A330H -
- Geotextília (napr. Fatratex 300) 300g/m³ -
- Hydroizolácia na báze asfaltu -
- Podkladný betón -
- Zhutnená vrstva štrkodrvy -
- Pôvodná zemina -

Pi01a 420 mm
- Linoleum 10 mm
- Fošňová podlaha 50 mm
- Drevená konštrukcia podlahy 150 mm
- Zhutnená vrstva štrkopiesku 130 mm
- zhutnená vrstva štrkopiesku -
- Vrstva štrkodrvy -
- Pôvodná zemina -

Pe01 300 mm
- Podkladný betón 100 mm
- zhutnená vrstva štrkodrvy 200 mm
- Pôvodná zemina -

Wi01 10 mm
- Náter -
- Penetračný náter -
- Vnútorná vápenno-cementová omietka 10 mm
- Pôvodné tvárnice CDM -

We01 20 mm
- Exteriérová omietka Brizolit  20 mm
- Obvodové murivo -

Ci01 275 mm
- Vnútorná omietka 5 mm
- Palach 5 mm
- Spodný drevený záklop 15 mm
- Stropná konštrukcia z drevených trámov 250 mm
- Horný drevený záklop 15 mm
- betónový poter 50 mm

Ci02 275 mm
- Vnútorná omietka 5 mm
- Palach 5 mm
- Spodný drevený záklop 15 mm
- Konštrukcia kro 180 mm

St01 240 mm
- Keramická strešná krytina max. 50mm
- Latovanie 30 mm
- Konštrukcia krovu 160 mm

St02 10 mm
- Polykarbonátové prestešenie max. 10 mm
- Oceľ. konštrukcia prestrešenia -

St03 30 mm
- Asfaltová povlaková krytina 5 mm
- Drevený záklop 25 mm
- Konštrukcia krovu -

±0,000 = jestvujúca úroveň podlahy 1.NP
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POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"
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LEGENDA
A - Brizolitová omietka
B - Okapový systém, plech
C - Pôvodné drevené okno
D - Exteriérový parapet, plech
E - Exteriérové drevené dvere
F - Keramická krytina
G - Povlaková asfaltová fólia
H - Oceľová konštrukcia prístreška
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Stena
Typ

Názov miestnostiOznač.
miest.

Plocha
(m²)

Ozn.
StropPodlaha

Typ Ozn.

Povrchové úpravy

Ozn. Typ
Poznámky

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Ci01

133,35Spolu

Váp. cem. omietka Wi011.01 Vstup - prezliekareň 6,44

Keramická dlažba Ci01Pi021.07 WC muži 1,29 Váp. cem. omietka,
ker. obklad

Wi01,
Wi02

Ci01Váp. cem. omietka Wi011.12

Miestnosť (pracovná terapia)
a spoločenská miestnosť

9,40

Ci01Váp. cem. omietka Wi011.11

Kuchynský kút

44,00

1.06 WC ženy 1,10

Ci01Váp. cem. omietka Wi011.03 Oddychová miestnosť 21,44
Ci01Váp. cem. omietka Wi011.04 Technická miestnosť 5,50

Keramická dlažba Ci01Pi021.08 Upratovacia miestnosť 2,79 Váp. cem. omietka,
ker. obklad

Wi01,
Wi02

Ci01Váp. cem. omietka Wi011.02 Chodba 6,36

1.05 Predsieň WC 3,44

Ci011.09 WC zamestnanci 3,18 Keramická dlažba Pi02

Ci01Váp. cem. omietka Wi011.10 Kancelária + sociálna
rehabilitácia

9,81 Váp.  cem. omietka

Ci02Váp. cem. omietka Wi011.00 Sklad 18,60

Keramická dlažba Ci01Pi02 Váp. cem. omietka,
ker. obklad

Wi01,
Wi02

Keramická dlažba Ci01Pi02 Váp. cem. omietka,
ker. obklad

Wi01,
Wi02

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka

Váp.  cem. omietka
Váp.  cem. omietka
Váp.  cem. omietka
Váp.  cem. omietka
Váp.  cem. omietka
SDK podhľad

Váp. cem. omietka,
ker. obklad

Wi01,
Wi02

Keramická dlažba Pi02
Keramická dlažba Pi02
Keramická dlažba Pi02
Keramická dlažba Pi02
Keramická dlažba Pi02

Keramická dlažba Pi02

Keramická dlažba Pi02,
Pi02a

Keramická dlažba Pi02

LEGENDA NOVÝCH PRÁC
De Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Di Nové interiérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
K Nové klampiarske prvky (viď Výpis klampiarskych prvkov)
Ko Nanesenie nových vrstiev so zateplením hr. 50mm

tepelnoizolačným materiálom na báze minerálnej vlny
Oe Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Ok Nanesenie nových vrstiev na očistené a pripravené oceľové

konštrukcie, 1x základný + 2x vrchný
Pe Nové vrstvy skladby exteriérovej podlahy
Pi Nové vrstvy skladby interiérovej podlahy
Pr Vytvorenie prekladu zo ŽB profilov 2xL50x50x6 ponad

zväčšené dverné otvory, profily medzi sebou zvariť, zaviesť
min. 25cm za svetlý otvor

St Vytvorenie novej streškej krytiny so zachovaním konštrukcie
krovu, prípadne s minimálnou sanáciou degradovaných prvkov

We Nové vrstvy skladby steny v exteriéri

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"

Prostý betón

Rastlý terén

Štrkové lôžko

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné obvodové murivo z
tvaroviek CDM

Hydroizolácia

Podkladný násyp zo štrkopiesku,

Konštrukcia určená na búranie

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné nosné murivo z
tvaroviek CDM

Tepelná izolácia z EPS a XPS

Tepelná izolácia na minerálnej báze

Dostavovacie práce

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Presné pórobetónové tvárnice,
napr. YTONG P4-500
Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse

±0,000 = jestvujúca úroveň podlahy 1.NP
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LEGENDA NOVÝCH PRÁC
De Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Di Nové interiérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
K Nové klampiarske prvky (viď Výpis klampiarskych prvkov)
Ko Nanesenie nových vrstiev so zateplením hr. 50mm

tepelnoizolačným materiálom na báze minerálnej vlny
Oe Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Ok Nanesenie nových vrstiev na očistené a pripravené oceľové

konštrukcie, 1x základný + 2x vrchný
Pe Nové vrstvy skladby exteriérovej podlahy
Pi Nové vrstvy skladby interiérovej podlahy
Pr Vytvorenie prekladu zo ŽB profilov 2xL50x50x6 ponad

zväčšené dverné otvory, profily medzi sebou zvariť, zaviesť
min. 25cm za svetlý otvor

St Vytvorenie novej streškej krytiny so zachovaním konštrukcie
krovu, prípadne s minimálnou sanáciou degradovaných prvkov

We Nové vrstvy skladby steny v exteriéri

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"

Prostý betón

Rastlý terén

Štrkové lôžko

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné obvodové murivo z
tvaroviek CDM

Hydroizolácia

Podkladný násyp zo štrkopiesku,

Konštrukcia určená na búranie

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné nosné murivo z
tvaroviek CDM

Tepelná izolácia z EPS a XPS

Tepelná izolácia na minerálnej báze

Dostavovacie práce

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Presné pórobetónové tvárnice,
napr. YTONG P4-500
Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse
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SKLADBY nových konštrukcií
Pi02a - 28,1 m² 230 mmSt01 90,7 mm
- Plechová strešná krytina v tvare škridle

(napr. Rukki) 0.5 mm
- Latovanie 50/40 40 mm
- Kontralata 40/50 50 mm
- Podstrešná fólia 0,2 mm
- Konštrukcia krovu -

St02 5 mm
- Plné polykarbonátové dosky s UV filtrom cca 5 mm
- Oceľová konštukcia prestrešenia -

St03 203,0 mm
- Plechová strešná krytina so stojatou drážkou

(napr. Rukki) 0.5 mm
- Separačná vrstva 0,5 mm
- Plný záklop z OSB 22 mm
- Tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI

(λ=0,033W/m.K), uložená medzi konštrukciu krovu 180 mm
- Konštrukcia krovu -

±0,000 = jestvujúca úroveň podlahy 1.NP
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LEGENDA NOVÝCH PRÁC
De Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Di Nové interiérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
K Nové klampiarske prvky (viď Výpis klampiarskych prvkov)
Ko Nanesenie nových vrstiev so zateplením hr. 50mm

tepelnoizolačným materiálom na báze minerálnej vlny
Oe Nové exteriérové dvere (viď Výpis okien a dverí)
Ok Nanesenie nových vrstiev na očistené a pripravené oceľové

konštrukcie, 1x základný + 2x vrchný
Pe Nové vrstvy skladby exteriérovej podlahy
Pi Nové vrstvy skladby interiérovej podlahy
Pr Vytvorenie prekladu zo ŽB profilov 2xL50x50x6 ponad

zväčšené dverné otvory, profily medzi sebou zvariť, zaviesť
min. 25cm za svetlý otvor

St Vytvorenie novej streškej krytiny so zachovaním konštrukcie
krovu, prípadne s minimálnou sanáciou degradovaných prvkov

We Nové vrstvy skladby steny v exteriéri

POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"

Prostý betón

Rastlý terén

Štrkové lôžko

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné obvodové murivo z
tvaroviek CDM

Hydroizolácia

Podkladný násyp zo štrkopiesku,

Konštrukcia určená na búranie

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

Pôvodné nosné murivo z
tvaroviek CDM

Tepelná izolácia z EPS a XPS

Tepelná izolácia na minerálnej báze

Dostavovacie práce

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Presné pórobetónové tvárnice,
napr. YTONG P4-500
Presné pórobetónové tvárnice
priečky, hrúbka daná v pôdoryse
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SKLADBY nových konštrukcií
Pi02a - 28,1 m² 230 mm
- Keramická dlažba + lepidlo 20 mm
- Lokálne vyspravenie nivelačným náterom 3 mm
- Penetračný náter pod nivelačnú vrstvu -
- Cementový poter (napr. Baumit Poter MG) 55,4 mm
- Separačná vrstva Lepenka A330H 0,2 mm
- Tepelná izolácia (napr. ISOVER NEOFLOOR 100) 100 mm
- Geotextília (napr. Fatratex 300) 300g/m³ 0,2 mm
- Hydroizol. fólia na báze PVC-P (napr. Fatrafol 806) 1 mm
- Geotextília (napr. Fatratex 300) 300g/m³ 0,2 mm
- Podkladný betón 100 mm
- zhutnená vrstva štrkopiesku -
- Zhutnená vrstva štrkodrvy -
- Pôvodná zemina -

Pi02 20 mm
- Keramická dlažba + lepidlo 20 mm
- Lokálne vyspravenie nivelačným náterom -
- Penetračný náter pod nivelačnú vrstvu -
- Cementový poter (napr. Baumit Poter MG) -
- Separačná vrstva Lepenka A330H -
- Geotextília (napr. Fatratex 300) 300g/m³ -
- Hydroizolácia na báze asfaltu -
- Podkladný betón -
- Zhutnená vrstva štrkodrvy -
- Pôvodná zemina -

Pe01 280 mm
- Zámková dlažba 80 mm
- Zhutnená vrstva štrkodrvy 200 mm
- Pôvodná zemina -

We01 164 mm
- Exteriérová silikátová omietka (napr. Baumit) 3 mm
- Stierka (napr. Baumit Uniprimer) 1 mm
- Lepidlo (napr. Baumit Procontact) celoplošne
  vystužené sklotextilnou mriežkou 5 mm
- Tepelná izolácia (napr. ISOVER TF PROFI)
  λ=0,036W/m.K 150 mm
- Lepidlo (npar. Baumit Procontact) 5 mm
- Obvodové murivo -

We02 125 mm
- Pôvodná zemina -
- Štrkový zásyp -
- Nopová fólia -
- Tepelná izolácia (napr. ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA)
  λ=0,033W/m.K 120 mm
- Lepidlo (napr. Baumit Procontact) 5 mm
- Obvodové murivo -

Ci01 740,2 mm
- Vnútorná omietka 5 mm
- Palach 5 mm
- Spodný drevený záklop 15 mm
- Stropná konštrukcia z drevených trámov 250 mm
- Horný drevený záklop 15 mm
- Betónový poter 50 mm
- parozábrana 0,2 mm
- Tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI

(λ=0,033W/m.K), uložená na povale v dvoch vrstvách 2x200 mm

Ci02 - strop v sklade 690,2 mm
- Náter (napr. Primalex biely) -
- Penetračný náter -
- Sádrokartónová doska 1xRIGIPS RB 12,5 mm
- Konštrukcia SDK podhľadu z UD a CD profilov

zavesená na konštrukcií stropu 50 mm
- Tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI
   (λ=0,033W/m.K), medzi lpmštrukciu podhľadu 50 mm
- Parozábrana 0,15 mm
- Tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI
   (λ=0,033W/m.K), pod konštrukciu krovu 120 mm
- Konštrukcia krovu -

St01 90,7 mm
- Plechová strešná krytina v tvare škridle

(napr. Rukki) 0.5 mm
- Latovanie 50/40 40 mm
- Kontralata 40/50 50 mm
- Podstrešná fólia 0,2 mm
- Konštrukcia krovu -

St02 5 mm
- Plné polykarbonátové dosky s UV filtrom cca 5 mm
- Oceľová konštukcia prestrešenia -

St03 203,0 mm
- Plechová strešná krytina so stojatou drážkou

(napr. Rukki) 0.5 mm
- Separačná vrstva 0,5 mm
- Plný záklop z OSB 22 mm
- Tepelná izolácia ISOVER UNIROL PROFI

(λ=0,033W/m.K), uložená medzi konštrukciu krovu 180 mm
- Konštrukcia krovu -

±0,000 = jestvujúca úroveň podlahy 1.NP
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POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác!!!
- Kótovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy všetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu!! Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi profesií !
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Všetky stavebné práce musia byť dokončené ešte pred nanesením náterov
- materiály a skadby konštrukcií sú odhadované, nakoľko počas neboli obhliadky

vykonané deštruktívne sondy

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa Zákona č.185/2015 Z.z.
- Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné
rozmerové odchýlky"
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LEGENDA
A - Silikátová fasádna stierka, škrabaná, farba a vzor podľa výberu

investora
B - Okapový systém, poplastovaný plech, farba podľa výberu investora
C - Plastové okno , farba podľa výberu investora
D - Exteriérový parapet, hliníkový plech, farba v náväznosti na farbu okna
E - Exteriérové plastové dvere, farba v náväznosti na farbu okna
F - Plechová strešná krytina v tvare keramikej krytiny, farba a vzor podľa

výberu investora
G - Plechová strešná krytina so stojatou drážkou
H - Klampiarske práce, farba a vzor podľa farby okapového systému
I - Soklová stierka napr. marmoulit, farba a vzor podľa výberu investora
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DpJP03/2019Rekonštrukcia budovy - Denný stacionárVYPRACOVAL: Ing. František Miklós Výpis okien a dverí

POZNÁMKA:
- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, PREVERIŤ VEĽKOSŤ A POČTY VŠETKÝCH DVERÍ A POŽIADAVIEK NA INÉ PROFESIE AKO POŽIARNA OCHRANA,

ELEKTRO a pod. !!!
- PRI REALIZÁCIÍ OKIEN JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ POHĽADOVÉ LÍNIE.
- SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK JE ZOBRAZENÍM POHĽADU Z EXTERIÉRU.
- VÝBER HRÚBKY SKLA JE ORIENTAČNÝ, PRESNÝ VÝBER HRÚBKY SKLA URČÍ DODÁVATEĽ ZASKELNÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA SKLA PRE DANÝ VÝPIS ZASKLENÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VÝROBOK OD INÉHO VÝROBCU, AKO JE UVENÉ VO VÝPISE AKO DOPORUČENÝ VÝROBOK, MUSÍ SPĹŇAŤ MINIMÁLNE TIE POŽIADAVKY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII PRE DOPORUČENÝ VÝROBOK
- ZA KVALITY VÝROBKU A MONTÁŽE ZODPOVEDÁ DODÁVATEĽ
- PRI DODÁVKE VÝROBKU NA STAVBU BUDE VÝROBOK OPATRENÝ OCHRANNOU FÓLIOU PROTI POŠKRIABANIU, KTORÁ SA ODSTRÁNI PO ZREALIZOVANÍ ČASTI STAVBY, KTORÉ BY PRI VÝSTAVBE MOHLI POŠKODIŤ

VÝROBOK. TÁTO FÓLIA BUDE SPĹŇAŤ POŽIADAVKY PRE OCHRANNÉ FÓLIE NA DANÝ VÝROBOK
- VÝROBKY MUSIA SPĹŇAŤ VŠETKY LEGISLATÍVNE A NORMOVÉ POŽIADAVKY PRE VÝROBU, FUNKČNOSŤ A MONTÁŽ PRE DANÉ VÝROBKY
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- VÝROBKY MUSIA SPĹŇAŤ TEPLOTECHNICKÉ, AKUSTICKÉ A POŽIADAVKY PRE DANÝ PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU
- AK VO VÝPISE NIE SÚ UVEDENÉ NIEKTORÉ ÚDAJE ALEBO SÚ NEJASNÉ, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ TIETO BODY S PROJEKTANTOM !!!
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

INTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU PAROZÁBRANA NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ
EXTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA, NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ
OBE FÓLIE BUDÚ LEPENÉ NA OBVODOVÉ MURIVO

str.1/9

Oe
- EXTERIÉROVÉ OKNO

Oi
- INTERIÉROVÉ OKNO

ZOZNAM VÝPLNÍ OTVOROV

De
- EXTERIÉROVÉ DVERE

Di
- INTERIÉROVÉ DVERE

a)

b)

c)

d)



DpJP03/2019Rekonštrukcia budovy - Denný stacionárVYPRACOVAL: Ing. František Miklós Výpis okien a dverí
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Počet kusov
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č. pol Scématické zobrazenie; rozmer (mm)
Rozmer Otváranie Ostenie

Rám + krídlo

Povrchová
úprava
int.
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int. ext.Typ
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2

L

P

1
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2 -
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Výpis klampiarskych prác

R00

Nové práce



K
01 DAŽĎOVÝ ŽĽAB

K
02 DAŽĎOVÝ ZVOD

KLAMPIARSKE PRÁCE MUSIA ZODPOVEDAŤ:
-STN EN 12056-3 - Odvodnenie striech
-STN 73 3610 - Klampiarske práce
-STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky
-STN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia

POZNÁMKY:
- VŠETKY ROZMERY PRED VYHOTOVENÍM VÝROBKOV ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!!!
- ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VÝKRES KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
  (VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SI ZHOTOVÝ DODÁVATEĽ)

ZOZNAM KLAMPIARSKYCH PRVKOV

Rekonštrukcia budovy - Denný stacionárVýpis klampiarskych prvkov 03/2019 DpODS+DpSP

K
03 UKONČOVACÍ PROFIL KOMÍNA
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Č. pol. Scématické zobrazenie; rozmer (mm) Popis Č. Rozvin.
šírka (mm)

S 
re

ze
rv

ou
10
% PoznámkyDĺžka (m)

Kusy

Sp
ol
u 

(m
)

K
01

K
02

ŽLABOVÝ KOTLÍK
farebný
pozinkovaný plech

VRÁTANE OBJÍMOK
∅ 100mm

POZINK + RAL
stešnej krytinyKOLENO

∅100 mm, 72°
farebný
pozinkovaný plech

2 14ks

ODPADOVÁ RÚRA
∅100 mm
farebný
pozinkovaný plech

3a 9 x 0,150m

19
,6
5

21
,6
2

VÝTOKOVÝ KUS 4 7ks

OKAPOVÝ ŽLAB - Poplastovaný plech
RAL strešnej
krytiny
vrátanie uchytenia
strešnými hákmi

250

1 9ks

63
,3
0

69
,6
5

1 x 32,70m
2 x 1,60m
1 x 6,70m
1 x 20,70m

3b

3c

2

4

-
-

K
03

typový výrobok - - Končiaci profil
komína

2 ks

2 
ks -

1

2

3b 7 x 0,100m

-

3a

3c 4 x 2,700m
1 x 2,400m
2 x 2,200m
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